Gontrato: INCMN/0706/4/1R/001/2023

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PLURIANUAL CON
CARACTER NACIONAL PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, CORRESPONSABLE
EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CORRESPONSABLE EN DISENO URBANO Y ARQUITECTONICO Y CORRESPONSABLE EN
INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE DE
HOSPITALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN , EN LO
SUCESIVO “LOS SERVICIOS”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y
NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN , EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO” REPRESENTADO POR EL L.C. CARLOS ANDRES
OSORIO PINEDA EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION , QUIEN ES ASISTIDO POR EL LIC. SERGIO RAUL
AQUINO AVENDANO, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y POR EL ING. RODOLFO
ANTONIO ROSAS HERRERA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION Y POR LA OTRA PARTE
RUMENOS INMUEBLES SA DE CV EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", REPRESENTADO POR EL. ARQ. RAMON ABUD
RAMIREZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutricién Salvador Zubiran, en cumplimiento a los objetivos, alcances y metas
institucionales y a fin de garantizar el desarrallo del proyecto relativo a la Sustitucién de la Torre de Hospitalizacién en su primera
etapa, realizé las siguientes gestiones:

1)  Con fecha 28 de febrero de 2022, se dio por concluida la ejecucién de los trabajos inherentes a la construccién de la primera
etapa del proyecto de inversion relativo a la “TERMINACION DE PRELIMINARES, LOSA DE GIMENTACION, CISTERNAS, MURQS
DE CONTENCION, ESTRUCTURA Y CUBOS DE ELEVADORES DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE
DE HOSPITALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN”, mediante la
formalizacién del "Acta de Entrega Recepcidn” de los trabajos constructivos desarrollados por la empresa Irkon Holdings, S.A. de
C.V., al amparo del Contrato No. INCMN/0706/4/AD/001/2020 a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, en apego al procedimiento
previsto por el articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

2) Con fecha 24 de mayo de 2022 se llevé a cabo la formalizacién del Contrato nimero NO. INCMN/0706/4/IR/002/2022,
correspondiente a la obra publica relativa a la ejecucién de los trabajos relativos al “EL DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION

DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN”, mediante el procedimiento de Invitacién a Cuando Menos Tres M
Personas en apego a lo sefialado en la fraccion Il del articulo 27 de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LR

3) Con fecha 12 de mayo de 2022, se lievo a cabo la formalizacién del Contrato Numero NO. INCMN/0706/4/AD/002/2022,
correspondiente a los Servicios Relacionados con la Obra Publica relativos a "DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y
CORRESPONSABLES EN LAS ESPECIALIDADES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO
FEDERAL (HOY CIUDAD DE MEXICO) PARA EL DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA
SUSTITUCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION
SALVADOR ZUBIRAN", mediante el procedimiento de adjudicacién directa en apego a lo previsto por los articulos 18
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Contrato: INCMN/0706/4/IR/001/2023

cuarto parrafo, 27 fraccién 111, 41, 42 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con una vigencia
del 17 de mayo de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

4) En apego a lo sefialado por el articulo 53 segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mimas, a fin de contar con los Servicios
Relacionados con la Obra relativos a la Supervision Externa, con fecha 20 de mayo de 2022 se llevd a cabo la adjudicacion del
contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica nimero INCMN/0706/4/AD/001/2022, relativo a la contratacién del servicio
de Supervisién Externa, de conformidad con lo sefialado por la fraccion Ilt del articulo 27 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con el objeto de garantizar la ejecucion de las actividades previstas por el articulo 115 de Reglamento
de la Ley de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con las Mismas respecto del “EL DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION
DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN".

5) Mediante escrito No. RIN/F2-INCMNSZ-045/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022, en seguimiento al contrato
INCNMN/0706/4/AD/002/2022 y sujeto al Titulo Tercero, de los Directores Responsables de Obra y Corresponsables; Capitulo Ill, de
las Responsabilidades y Sanciones de los Directores Responsables de Obra y Corresponsables; Articulo 41 del Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México); el Director Responsable de Obra, M. en Arq. Ramén Abud Ramirez,
manifestd que continuara brindando el servicio de Director Responsable de Obra y Corresponsables en las Especialidades
Previstas en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (hoy Ciudad de Méxica) para el Desarrollo de la
Construccion de la Segunda Etapa de la Sustitucion de la Torre de Hospitalizaciéon del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutricién Salvador Zubirdn, como parte de la responsabilidad de caracter administrativo y en funcién de los trabajos
que aun se encuentran en ejecucion.

6) En este orden de ideas y teniendo como base de sustentabilidad los resultados obtenidos en la prestacion del servicio de
Director Responsable de Obra (DRO), Corresponsable en Seguridad Estructural (C/SE) y Corresponsable en Instalaciones (C/)
durante la ejecucién de los trabajos constructivos de la Primera Etapa de Proyecto de Inversién relativo a la Sustitucion de la Torre
de Hospitalizacién del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutricion Salvador Zubiran y para efecto de dar cumplimiento a las
disposiciones juridicas que regulan las materias de Desarroilo Urbano y de construccién de la Ciudad de México, resulta de vital
importancia garantizar la continuidad en la prestacién del servicio de los profesionales sefalados con antelacion y que
adicionalmente por las caracteristicas de la Obra Publica, se debera adicionar la participacion de un Corresponsable en Disefio
Urbano y Arquitectdnico (C/DUyA), a efecto de dar cumplimiento a lo previsto por los articulos 34, 35, 36, 38 y 39 del Reglamento de
Construcciones del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), por lo cual el Instituto tomé la determinacion de llevar a cabo la
contratacion de los servicios de “Director Responsable de Obra de Obra y Corresponsables®, en apego a lo previsto por los
articulos 27 fraccién Il , 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 34, 35, 36, 38 y 39 del
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (Hoy Ciudad de Meéxico) a efecto de contar con los "SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, CORRESPONSABLE
EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CORRESPONSABLE EN DISENO URBANO Y ARQUITECTONICO Y CORRESPONSABLE
EN INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE DE
HOSPITALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN”, a fin de
garantizar la obtencion de las mejores condiciones para el Instituto y, por ende, para el Estado. .
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7) Con fecha 21 de marzo de 2023, la Subdireccién de Servicios Generales y Recursos Materiales y la Jefatura de Departamento
de Conservacién y Construccién en apego a lo previsto por el segundo parrafo del articulo 41 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas emitieron de manera conjunta el “Dictamen de Excepcién a la Licitacién Piblica™ mediante el
cual se hace constar la factibilidad de llevar a cabo el procedimiento de contratacion mediante el la figura prevista por la fraccién Il
del articulo 27 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es decir a través de una Invitacién a cuando
Menos Tres Personas.

En virtud de lo anterior, cabe sefialar que la cobertura de las erogaciones que se deriven de la contratacién de los “Servicios de
Director Responsable de Obra y Corresponsables”, se efectuardn al amparo del oficio signado por la Direccion General de
Programacién, Organizacion y Presupuesto de la Secretaria de Salud, de conformidad con lo establecido en el articulo 24 de "la
Ley”, mediante el cual se autorizd la inversién correspondiente al servicio objeto del proceso de contrataciéon que nos ocupa
mediante el oficio de autorizacién no. DGPYP-0257-2023, de fecha 10 de febrero de 2023 y nimero de OLI 18-NCG-1/2/2023.

DECLARACIONES
1. "EL INSTITUTO" declara que:

1.1. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutricion Salvador Zubiran", de conformidad con las disposiciones de la Ley
Organica de la Administracién Publica Federal, es un Organismo Descentralizado de la Administracién Publica Federal, regido
por la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 26 de mayo del 2000.

1.2. Conforme a lo dispuesto por el articulo 36 fraccién IV del Estatuto Organico del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutricion Salvador Zubiran, junto con el nombramiento de fecha 3 de octubre de 2016, mismo que quedo protocolizado en el Acta
ndmero 145876 del 25 de octubre de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Borja y Anda, titular de la Notaria 129
del Distrito Federal hoy Ciudad de México, con lo cual se acredita la personalidad el L.C. CARLOS ANDRES OSORIO PINEDA
en su caracter de DIRECTOR DE ADMINISTRACION , con R.F.C OOPC611010MB6 es el servidor piblico que tiene conferidas
las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o
funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

1.3. Conforme a lo dispuesto en el articulo 48 fraccion VIl del Estatuto Organico del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutricion Salvador Zubiran suscribe el presente instrumento ef Lic. SERGIO RAUL AQUINO AVENDANO , en su caracter de
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |, R.F.C AUAS490730BJ6 facultado para coordinar

las actividades necesarias para llevar a cabo las adecuaciones y/oimodificiaciones a la estructura fisica del Instituto dando
cumplimiento a las disposiciones y normas en materia de Obra Publica. Asi mismo conforme a lo dispuesto por el numeral uno gg‘gy
las funciones de Subdireccién de Recursos Materiales y Servicios Generales del el Manual de Organizacién del Instituto Nacionak—
de Ciencias Médicas y Nutricidn y en coadyuvancia con lo previsto por el articulo 48 fraccion VIl del Estatuto Organico del
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutricién Salvador Zubiran, suscribe el presente instrumento el Ing. Rodolfo Antonio
Rosas Herrera, Jefe del Departamento de Conservacién y Construccién, R.F.C ROHR560314N26, facultado para supervisar el
desarrollo de las actividades necesarias para llevar a cabo las adecuaciones y/o madificaciones a la estructura fisica del Instituto
dando cumplimiento a las disposiciones y normas en materia de Obra Publica

1.4. La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS y medio PRESENCIAL de caracter NACIONAL , realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucion Politica de fos Estados Unidos Mexicanos y en los articulos ARTICULO 27 FRACCION II, ARTICULO 44 |
ARTICULO 43 ,41,45 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "LOPSRM", y los
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correlativos de su Reglamento.

1.5. "EL INSTITUTO" cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones
derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria nimero SRMSG/101/2023
con folio de autorizacion SRMSG/101/2023 , nimero de partida 62905, de fecha 07 de marzo de 2023, emitido por la
Subdireccidon de Recursos Financieros

1.6. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico autorizé la
inversion correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el acuerdo OLI18-NCG-1/2/2023 de fecha 10/02/2023

La SHCP autorizé la plurianualidad mediante el oficio de fecha 21 de marzo del afio en curso, nimero de folio 2023-12-NCG-560
1.7. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° INC710101RH7

1.8. Tiene establecido su damicilio en Av. Vasco de Quiroga nimero 15, Colonia Belisario Dominguez Seccién XVI, C.P. 14080,
Alcaldia de Tlalpan de la Ciudad de México, mismo que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

1.9. Que los datos personales proporcionados por "EL CONTRATISTA" a "EL INSTITUTO", tanto en formatos fisicos como
electrénicos, serdn protegidos, en términos de lo dispuesto por los articulos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley
General de Proteccién de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten
aplicables.

1.10. Que cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la "LOPSRM".

. "EL CONTRATISTA" declara que:

2.1. Es una persona MORAL legalmente constituida mediante Acta N? 10308, de fecha 09 de julio de 1993, otorgada ante la fe
de los Notarios Publicos N2 186 y 133, Lic. Juan Manuel Aspron Pelayo y Héctor G. Galeano Inclan respectivamente para
cada una, del Distrito Federal hoy Ciudad de México, he inscrita en el Registro de la Propiedad y del Comercio de la Giudad
de México, con Folio Mercantil nimero 178,410 de fecha 26 de agosto de 1993, denominada RUMENOS INMUEBLES SA DE
CV cuyo objeto social es, entre otros, todo lo referente a los inmuebles, construccién, renta, venta, administracion, todo tipo de
estudios, asesorias y otros servicios relacionados con los servicios inmaobiliarios 531 SERVICIOS INMOBILIARIOS

2.2. ARQ. RAMON ABUD RAMIREZ, en su caracter de Administrador Unico, cuenta con facultades suficientes para suscribir el
presente cantrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante acta
constitutiva numero 10,308, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitadas ni revocadas en
forma alguna

2.3. Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las
condiciones técnicas, juridicas y econémicas, asi como la organizacién y elementos necesarios para su cumplimiento. \L\

2.4. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la "LOPSRM" y su Reglamento; las Normas para la Construccion e
Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la via pdblica, proteccién ecoldgica y de
medio ambiente; asf como de las demas narmas que regulan la ejecucién de "LOS SERVICIOS" (segln dicho término se define
més adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de "LOS SERVICIOS" materia del contrato.
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2.5. Conoce debidamente el sitio de "LOS SERVICIOS" objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organizacion Internacional
del Trabajo en materia de erradicacién del Trabajo Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y
de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su ndmina tiene empleados menores
de quince afos y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho anos que se encuentren dentro de los supuestos de edad
permitida para laborar le seran respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

2.7. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes RIN930709562

2.8. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en
especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal Federal vigente, asi como de sus obligaciones en materia de
seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y €l Instituto Mexicano del Seguro
Sacial; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido
positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asi como con la Constancia de Situacién Fiscal en materia de
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y
obran en el expediente respectivo.

2.9. Sefiala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en EJIDO DE LA SALUD 509 COLONIA SAN
FRANCISCO CULHUACAN, ALCALDIA COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 04420

2.10. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los articulos 51 y 78,
pentltimo parrafo de la "LOPSRM" de conformidad con lo dispuesto por el articulo 8, fraccién 1X, inciso a de su Reglamento y
que las personas que forman parte de la empresa no desempefian empleo, cargo o comisidn en el servicio publico ni se
encuentran inhabilitadas para hacerlo.

2.11. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana

2.12. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de "LLOS SERVICIOS" y sus condiciones ambientales; de haber
considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que "EL
INSTITUTO" convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber considerado en la integracién de la proposicién, los
materiales y equipos de instalacion permanente, en su caso que le proporcionard el propio convocante y el programa de
suministro correspondiente.

2.13. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la paﬁe de "LOS SERVICIOS" que subcontratara, en caso de haberse
previsto en la convocatoria de la licitacion piblica. "EL CONTRATISTA" debera entregar la informacién necesaria que acredite la

experiencia y capacidad técnica y econdmica de las personas que se subcontrataran. A

. "LAS PARTES" declaran que:

3.1. La Convocatoria a la Invitacién a Cuando Menos Tres Personas que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitdcora que
se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y
obligaciones. Anexos:

Términos de referencia (ANEXO 1)
Catélogo de conceptos (ANEXO 2)
Programa de erogaciones (ANEXO 3) sus anexos, la bitdcora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los
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instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.
3.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitacién que le da origen.

3.3. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen
ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo
que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL INSTITUTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacién de "LOS SERVICIOS" consistentes en DIRECTOR
RESPONSABLE DE OBRA, CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CORRESPONSABLE EN DISENO URBANO
Y ARQUITECTONICO Y CORRESPONSABLE EN INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA
SUSTITUCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION
SALVADOR ZUBIRAN y "EL CONTRATISTA" se obliga a realizarlos conforme al programa de ejecucion, presupuesto, y, normas
aplicables a "LOS SERVICIOS", asi como a los términos de referencia contenidos en el anexo incluido en el numeral [Il.1 hasta su
total terminacion. E! objeto aqui sefalado se llevara a cabo bajo la condicion de pago a precios unitarios, segiin se describe a
continuacion:

"EL INSTITUTO" encomienda a "EL CONTRATISTA", bajo la condicién de pago a precios unitarios, la realizacién de los servicios
establecidos en el "CATALOGO DE CONCEPTOS", y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion.

Unidad de . o . Monto antes de  Monto después .
Clave Concepto . Precio Unitario Cantidad . . i
medida impuestos de impuestos

>
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SERVICIOS
RELACIONADOS

CON LA OBRA

PUBLICA

CONSISTENTE

EN DIRECTOR

RESPONSABLE

DE OBRA,

CORRESPONSABI_E

EN SEGURIDAD

ESTRUCTURAL,
CORRESPONSABLE

EN DISENO

URBANO Y

ARQUITECTONICO

Y 784 - SERVICIO
CORRESPONSABIIFE OBRA $7,482,673.06 1 $7,482,673.06 $8,679,900.75
EN PUBLICA
INSTALACIONES

PARA EL

DESARROLLO

.DE LA SEGUNDA

ETAPA DE LA

SUSTITUCION

DE LA TORRE DE
HOSPITALIZACION

DEL INSTITUTO

NACIONAL DE

CIENCIAS

MEDICAS Y

NUTRICION
SALVADOR _ &
ZUBIRAN

=== = ' = T SUBTOTAL — T §7,482,673.06

- IMPUESTOS ~  $1,197,227.69
TOTAL $8,679,900.75

En términos de lo anterior, "EL CONTRATISTA" deberd llevar a cabo y sera responsable por "LOS SERVICIOS".
"EL CONTRATISTA" se compromete a que la ejecucién de los "LOS SERVICIOS" finalizados se sujetaran a: W\
1. La Legislacion Mexicana;

2. Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista; y

(v2
7 de 27 \-/

fhna7
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3. Los documentos técnicos y economicos de acuerdo con la modalidad de adjudicacién del contrato que se conforman como anexos
del presente Contrato, segln los mismos sean madificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la
legislacién aplicable.

SEGUNDA. TERMINOS DE REFERENCIA

Los alcances de la Prestacion del Servicio, relativo a los “SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE
EN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CORRESPONSABLE EN
DISENO URBANO Y ARQUITECTONICO Y CORRESPONSABLE EN INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA
SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN", se ejecutaran con arreglo a lo especificado en el Reglamento de Construcciones
para Distrito Federal y que a la letra dice:

“TITULO TERCERO
DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES

CAPITULO |
ARTICULO 35.- Para el gjercicio de su funcién, el Director Responsable de Obra tiene las siguientes obligaciones:

l. Suscribir y presentar ante la autoridad una manifestacion de construccion o una solicitud de licencia de construccion especial;

1. Dirigir y vigilar la obra asegurandose de que tanto el proyecto, como la ejecucion de esta, cumplan con lo establecido en los
ordenamientos y demds disposiciones a que se refiere la fraccion Il del articulo 33.

Il El Director Responsable de Obra debe contar con los Corresponsables a que se refiere el articulo 36 de este Reglamento, en
los casos que en ese mismo articulo se numeran. En los casos no incluidos en dicho articulo, el Director Responsable de Obra podra
definir libremente la participacién de los Corresponsables. E 7

IV.  El Director Responsable de Obra debe comprobar que cada uno de los Corresponsables con que cuente, segun sea el caso,
cumpla con las obligaciones que se indican en el articulo 39 de este Reglamento, de no ser asi, deberd notificarlo a la Delegacidn
correspondiente y a la Comision;

V. Responder de cualquier violacién a las disposiciones de este Reglamento. En caso de no ser atendidas las instrucciones del
Director Responsable de Obra por el propietario o poseedor, en relacion con el cumplimiento del Reglamento, debe nolificarlo de
inmediato a la Delegacidn correspondiente;

VI Planear y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad en la obra, relativas al personal, terceras personas, sus
colindancias y la via publica;

VIl. Lievar en la obra un libro de bitdcora foliado y sellado por la Delegacidn, en el cual se anotaran en original y dos copias.
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VIil.  Solicitar que se coloque en la obra, en lugar visible y legible desde la via publica, un letrero con su nombre y, en su caso, de
los Corresponsables y sus niimeros de registro, niimero de registro de manifestacién de construccion o de licencia de construccicn
especial, la vigencia, tipo y uso de la obra y ubicacidn de esta;

IX. FElaborar y entregar al propietario o poseedor de la obra, al término de ésta, los manuales de operacién y mantenimiento a que
se refiere el articulo 232 de este Reglamento, en los casos de las obras que requieran de dictamen de impacto urbano o impacto
urbano-ambiental;

X. Observar en la elaboracién del Visto Bueno de Seguridad y Operacion las previsiones contra incendio contenidas en el
presente Reglamento y en las Normas;

XI. Las demds que establezcan las disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.

CAPITULO Il

DE LOS CORRESPONSABLES
ARTICULO 39.- Para el ejercicio de su funcién, los Corresponsables tienen las siguientes obligaciones:
I. El Corresponsable en Seguridad Estructural:

a) Suscribir, juntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestacidn de construccion o la solicitud de licencia de
construccién especial cuando se trate de obras clasificadas como grupos A y B1, previstas en el articulo 139 de este Reglamento,

b) Verificar que en el proyecto de la cimentacién y de la superestructura, se hayan realizado los estudios del suelo y de las
construcciones colindantes, con objeto de constatar que el proyecto cumple con las caracleristicas de seguridad necesarias,
establecidas en el Titulo Sexto de este Reglamento;

c) Verificar que el proyecto cumpla con las caracteristicas generales para seguridad estructural establecidas en el Capitulo Il del
Titulo Sexto de este Reglamento;

d) Vigilar que la construccidn, durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto estructural, y que tanto los
procedimientos como los materiales empleados, correspondan a lo especificado y a las normas de calidad del proyecto. Tendrd
especial cuidado en que la construccion de las instalaciones no afecte los elementos estructurales en forma diferente a lo dispuesto
en el proyecto;

e)  Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra que pueda afectar la seguridad
estructural de la misma, asentandose en el libro de bitdcora. En caso de no ser atendida esta notificacién, deberd comunicarlo a la
Delegacion correspondiente y a la Comision, y

f) Responder de cualquier violacion a las disposiciones de este Reglamento relativas a su especialidad.”
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1. Del Corresponsable en Disefio Urbano y Arquitectdnico:

a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestacion de conslruccién o la solicitud de licencia de
construccion especial, cuando se trate de las obras previstas en el articulo 36 del Reglamento;

b) Revisar el proyecto en los aspeclos correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido realizados los estudios y
cumplido las disposiciones eslablecidas en este Reglamenlo, el Reglamenio para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito
Federal, los Programas, y en las demds relativas al Desarrollo Urbano;

¢) Verificar que el proyecto cumpla con las disposiciones relativas a los Programas, los planos de zonificacién para anuncios y las
declaratorias de usos, destinos y reservas, con los requerimientos de habitabilidad, accesibilidad, funcionamiento, higiene, servicios,
acondicionamiento ambiental, comunicacion, prevencion de emergencias e integracion al contexto e imagen urbana contenidos en el
Titulo Quinto del presente Reglamento, y con las disposiciones legales y reglamentarias en materia de conservacién del patrimonio
urbano arquitectdnico, tratdndose de inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano, o que estén ubicados en Areas de
Conservacion Patrimonial;

d) Vigilar que la construccion, durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su
especialidad y que tanto los procedimientos como los materiales empleados, correspondan a lo especificado y a las Normas de
Calidad del proyecto;

e) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad en el 4mbito de su competencia, durante el proceso de la obra,
que pueda afectar la ejecucion del proyecto, asentandose en el libro de bitdcora. En caso de no ser atendida esta notificacién debera
comunicarlo a la Delegacion correspondiente y a la Comision, y

f) Responder de cualquier violacion a las disposiciones de este Reglamento relativas a su especialidad.

X

Ill. Del Corresponsable en Instalaciones:

a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestacion de construccion o la solicitud de licencia de
construccion especial, cuando se trate de las obras previstas en el articulo 36 del Reglamento;

b) Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando la factibilidad de otorgamiento de los
servicios publicos y que se hayan cumplido las disposiciones de este Reglamento y la legislacion vigente al respecto, relativas a la
seguridad, previsiones contra incendio y funcionamiento de las instalaciones; \N

¢) Vigilar que la construccion durante el proceso de la obra se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad
y que tanto los procedimientos como los maleriales empleados correspondan a lo especificado y a las Normas de Calidad del
proyecto;
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d) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad en el &mbito de su competencia, durante el proceso de la obra,
que pueda afectarla, asentandolo en el libro de bitdcora. En caso de no ser atendida esta notificacion deberd comunicarla a la

Delegacion correspondiente y a la Comision, y

e) Responder de cualquier violacion a las disposiciones del Reglamento, relativas a su especialidad.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $7,482,673.06 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.) , mas el impuesto al valor agregado, conforme al "CATALOGO DE
CONCEPTOS" del presente contrato.

El contrato es en moneda PESO MEXICANO

El pago de los montos establecidos en este Contrato se ilevara a cabo con base en la asignacién presupuestal plurianual que para
dichos efectos se autorice considerando el siguiente calendario:

Ejercicio Fecha pago | Porcentaje
2023 | I~ B 7 ’3’1/12/2'023_ o S 70.0%
2024 ' ~10/03/2024 - 30.0%

TOTAL 100.0%

En el entendido de que, para los ejercicios siguientes al primer afio del presente contrato, "LOS SERVICIOS” quedaran sujetos a las
asignaciones presupuestales correspondientes para los fines de ejecucién y pago de los arfios subsecuentes.

El "CATALOGO DE CONCEPTOS" y la cotizacién presentada establecen cotizaciones en moneda nacional para todos los
componentes del Servicio. Los pagos de dichos conceptos que se realicen en términos del presente Contrato, (cotizados en moneda
extranjera), se realizaran en moneda nacional {al tipo de cambio) para soiventar obligaciones (en moneda extranjera de la fecha en
que se haga dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION
"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar "LOS SERVICIOS" materia del presente contrato en un plazo de 335 (TRESCIENTOS
TREINTA Y CINCO) dias naturales. El inicio de la ejecucion de "LOS SERVICIOS" serd el dia 11/04/2023 , y se concluira el dia @

10/03/2024 de conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecucién convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecucion de"LOS SERVICIOS" o en la entrega del
producto esperado;

2. Programas calendarizados y cuantificados en partidas de suministro o utilizacién mensual para los siguientes rubros:

2.1 Equipo requerido, incluyendo el cientifico, de computo, de medicién y, en general, el necesario para proporcionar el servicio, “]
sefialando caracteristicas, nimero de unidades y total de horas efectivas de utilizacién, y

2.2 Personal que se empleard para realizar "LOS SERVICIOS", indicando la especialidad, nimero requerido, asi como las
horas-hombre necesarias para la prestacién de "LOS SERVICIOS".

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
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"EL INSTITUTO" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" por escrito el inmueble en que deban llevarse a cabo
"LOS SERVICIOS" materia de este contrato, a partir del dia 11/04/2023 al 10/03/2024 El incumplimiento por parte de “EL
INSTITUTO" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de "LOS SERVICIOS™.

"EL INSTITUTO" coadyuvara de "EL CONTRATISTA", los permisos, licencias y demas autorizaciones que sean necesarias para la
realizaciéon de "LOS SERVICIOS", exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a “EL
CONTRATISTA" de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

"LAS PARTES" convienen en que "LOS SERVICIOS" objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacion de
estimaciones mensualmente , mismas que se acompaniaran de la documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme
a las previsiones del articuto 132 del "LOPSRM", las que seran presentadas por "EL CONTRATISTA” al Residente de Servicios
dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte en DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN , y seran pagadas por “EL
INSTITUTO" por "LOS SERVICIOS" ejecutados, dentro de un plazo de veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido
autorizadas por el Residente de "LOS SERVICIOS" y que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente. El
pago se realizara a través de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de bancaria estandarizada, de la Institucién de Crédito
eleccién de "EL CONTRATISTA" que notifique oportunamente a "EL INSTITUTO"

El Residente de servicios efectuara la revision y autarizacién de las estimaciones de "LOS SERVICIOS" ejecutados, en un plazo que
no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto que surjan diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas deniro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacion.

El tiempo que "EL CONTRATISTA" utilice para la correccion de la documentacion entregada, no se computara para efectos de
pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo 54 de la "LOPSRM".

"EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacién y supervision por parte del
Residente de los servicios no se tendran como aceptados "LOS SERVICIOS".

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del "RLOPSRM", los Unicos tipos de estimaciones que se
reconoceran para efectos del presente contrato seran las correspondientes por "LOS SERVICIOS” ejecutados; de pago de
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables
a que alude el articulo 62 de la "LOPSRM". B ey,

E! Residente de servicios efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por"LOS SERVICIOS™ ejecutados, en un plazo que
no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas
los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL
INSTITUTO™.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la
estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

o
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En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL
CONTRATISTA".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de ""EL INSTITUTO", esta, a solicitud de
"EL CONTRATISTA", y de conformidad con lo provisto en el primer parrafo de la "LOPSRM", pagara gastos financieros conforma a
una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la "LOPSRM". Dichos gastos empezaran a generarse cuando "LAS
PARTES" tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales
desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL
CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de "LOS SERVICIOS", ya que "EL INSTITUTO" tendrj el
derecho de reclamar por "Servicios" faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste de costos directos

"LAS PARTES" acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando
ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un aumento o reduccién de los costos de "LOS
SERVICIOS" aun no ejecutadas, conforme al programa de ejecucion pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo
constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revisidn y ajuste de costos de "LOS SERVICIOS"; se realizara en los términos del articulo 57 fraccién Il de la "LOPSRM", y de
acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173, 174, 178 y 250 y demas relativos y
aplicables del "RLOPSRM".

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que determine la Comisién Nacional de
Salarios Minimos, para los salarios minimos generales en la Ciudad de México.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de las obras contratadas. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que "EL
CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los coslos sea a la alza, sera "EL CONTRATISTA" el que lo promueva dentro de los sesenta
dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspopdientef; si es a la baja, sera "EL INSTITUT: ’l’a‘-axﬁ

que lo realice en igual plazo.

En el caso de que "EL CONTRATISTA" promueva el ajuste de costos, deberd presentar por escrito la solicitud a "ELINSTITUTO"
en términos de lo dispuesto por el "RLOPSRM", por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, precluird su
derecho para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate.

"EL INSTITUTO" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva debidamente el ajuste de W
costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendré por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, "EL INSTITUTO"
apercibird por escrito a que "EL CONTRATISTA" para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane
el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que "EL CONTRATISTA" diera respuesta al
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apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

No dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar sujeta la
importacion de los bienes contemplados en la realizacién de "LOS SERVICIOS".

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacion al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe
original establecido o del plazo de ejecucién, el Area responsable de la ejecucion de “"LOS SERVICIOS" junto con "“EL
CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacidn de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes
casos:

1. Cuando el monto se incremente en més de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de ejecucién originalmente
pactadoe en el contrato;

2. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

3. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se incrementen en mas de un veinticinco por
ciento.

En los casos no previstos de variacién del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se requerira autorizacién de la Secretaria de
la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area responsabile de la ejecucién de "LOS SERVICIOS" junto con "EL CONTRATISTA"
proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revisidn de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al
siguiente procedimiento:

1. La revisidn deberé efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que deriven de los convenios
modificatorios, y no sélo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

2. La informacién contenida en la proposicién se tomara como base para la revisidn;

3. De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros de administracion en campo y los de oficinas
centrales, asf como los rubros que integran e! porcentaje de financiamiento propuesto originalmente; T

4, "EL INSTITUTO" debe establecer junto con "EL CONTRATISTA" los rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar
las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron "LOS SERVICIOS";

5. Con base en las diferencias detectadas, "EL INSTITUTO" junto con "EL CONTRATISTA", debera determinar los nuevos
porcentajes de indirectos y financiamiento que les seran aplicables al contrato;

6. Sélo se debera solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos en que "EL CONTRATISTA" requiera se le reconozca
un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposicién, y

7. La autorizacién de los ajustes por parte de "EL INSTITUTO" debera constar por escrito, los cuales se aplicardn como un
diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su conclusién.

v’
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Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en
su proposicién, "EL INSTITUTO" debera considerar lo siguiente:

1. "EL CONTRATISTA" debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico especifico, considerando en su caso los
puntos que le requiera una institucion crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecera constante en la
integracién de los precios; la variacion de la misma al alza o a la baja dara lugar al ajuste del parcentaje del costo por financiamiento,
considerando la variacién entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposicion de "EL
CONTRATISTA" con respecto al mes que se efectie su revision;

2. "EL INSTITUTO" reconocera la variacién en la tasa de interés propuesta por "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las
variaciones del indicador econdmico especifico a que esté sujeta;

3. "EL CONTRATISTA" presentar4 su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de
que la variacion resulte a la baja, "EL INSTITUTO" debera realizar los ajustes correspondientes, y

4. El analisis, calculo e integracion del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizara conforme al anlisis
original presentado por "EL CONTRATISTA", actualizando !a tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dara el nuevo
costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La “Contratante” debera considerar lo
siguiente:

1. Para su célculo, en el analisis de costo por financiamiento presentado por "EL CONTRATISTA", se debera reubicar el importe del
anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste,

2. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecucién convenido, a
partir de la fecha en que debié entregarse el anticipo.

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serdn ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento
o decremento para los mismos.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucion de "LOS SERVICIOS" se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los
previstos originalmente, "EL INSTITUTO” podrd autorizar el pago de las estimaciones de "LOS SERVICIOS" ejecutados,
previamente a la celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de
los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados,
previamente a su pago. N
—
NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO
"LAS PARTES" acuerdan que “EL INSTITUTO" podrd dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explicitas, madificar este Contrato, mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la "LOPSRM", siempre
y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecucion
pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales a los términos de referencia de "EL CONTRATISTA™, ni se celebren para eludir en
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cualquier forma el cumplimiento de la "LOPSRM™".

En términos del articulo 59 de la "LOPSRM", si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del
proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo
responsabilidad del servidor publico que haya firmado el Contrato o quien lo sustituye en el cargo. Dichas modificaciones no podran,
en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este Contrato, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del Plazo de Ejecucién o Monto del
Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucion, los periodos se expresaran en Dias, y la determinacién del porcentaje de variacion se
hara con respecto del Plazo de Ejecucién pactado en la CLAUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del
Contrato, la comparacién sera con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el
articulo 102 del Reglamento, "EL INSTITUTO" y "EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y el financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los
ajustes, de ser procedentes, deberan constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se
aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucion de "LOS SERVICIOS", seran indebendientes a las modificaciones al Monto del Contrato,
debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un sélo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de los servicios debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion de los

convenios madificatorios ¢ adicionales, segun sea el caso, considerandose las estipulaciones que en los mismos se establezca‘n,(

parte de este Contrato, y obligatorios para "EL CONTRATISTA" y “EL INSTITUTO".

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripcion de los convenios serd
responsabilidad de la "EL INSTITUTO" de que se trate, misma que no deberd exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados
a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en piazo, dichos conceptos se deberan considerar y
administrar independientemente a los originaimente pactados en este Contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a
efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS Garantia
de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato durante el primer ejercicio
del proyecto, "EL CONTRATISTA" entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al 10.0%
del monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza sera indivisible
y otorgada en favor del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutricién Salvador Zubiran en forma digital

“EL CONTRATISTA" entregara a "EL INSTITUTO" la Garantia de Cumplimiento por el primer ejercicio, antes del dia 25/04/2023

Para cada ejercicio subsecuente "EL CONTRATISTA" se obliga de igual forma a sustituir la Garantia de Cumplimiento
correspondiente, por otra fianza por el equivalente al 10.0% del monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate,
considerando el importe de "LOS SERVICIOS" faltantes por ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con fos ajustes de
costos autorizados y modificaciones contractuales, si las hubiere. Dichas garantias deberan entregarse 15 dias naturales siguientes
contados a partir de la fecha en la que "EL CONTRATISTA" hubiere recibido la notificacion por escrito por parte de "EL
INSTITUTO" respecto del monto de la inversion autorizada de cada ejercicio fiscal que cubra el Plazo de Ejecucion de los trabajos.
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Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

"EL CONTRATISTA" previamente a la recepcién de "LOS SERVICIOS", y a su eleccioén debera constituir fianza indivisible por el
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de "LOS SERVICIOS"; derivado de vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido "EL CONTRATISTA" durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminacion del
Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato y, siempre que durante la vigencia del Contrato
no haya surgido responsabilidad a cargo de "EL CONTRATISTA", la Garantia por Vicios Ocultos sera liberada automaticamente de
conformidad con el articulo 66 de la "LOPSRM".

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS

La recepcion de "LOS SERVICIOS", ya sean total o parciaimente, se realizard de acuerdo a lo establecido en los articulos 64 de la
"LOPSRM" y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante comunicacién que por escrito haga "EL CONTRATISTA" a "EL
INSTITUTO" de la conclusion de "LOS SERVICIOS" que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de 15 dias naturales,

, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacién de
"LOS SERVICIOS”", "EL INSTITUTO" contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a la recepcién de los mismos
mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los "LOS SERVICIOS" prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente "LOS SERVICIOS” prestados, "EL CONTRATISTA" y "EL INSTITUTO" deberan elaborar en un término de
no mayor a 60 dfas naturales el finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para
cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. (\Q

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL INSTITUTO“'pgra
su elaboracién dentro del plazo sefalado en el contrato, estd procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL
CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho
finiquito a "EL CONTRATISTA" éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si
trascurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, "EL INSTITUTO" pondra a disposicién de "EL. CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultanea,
levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacién de "LOS SERVICIOS", en el sitio de realizacion
de estos un representante permanente, el cual fungird como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. Dicho representante debera tener poder amplio y suficiente
para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. Dicho superintendente debera tener a disposicion del
“INSTITUTO", en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planas, especificaciones y calendarizacion del servicio
convenido. De la misma manera informara de los supervisores que estaran a cargo del mismo.

Cualquier orden dada al superintendente, por parte del residente de servicio que designe “EL INSTITUTO”, se considerara
transmitida directamente a la empresa.

El superintendente debera cumplir con las siguientes disposiciones, sin detrimento de cualquier otra que le corresponda, asi mismo
debera:

A) Contar con cédula profesional, de la direccién general de profesiones de arquitecto o ingeniero.
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B) Proporcionar su nombre, domicilio y teléfonos donde se le pueda localizar.

C) Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el contrato, asi como a las érdenes del “instituto” a través de su
supervisién interna.

D) Mantener el control de los cambios de los planos debidamente actualizados.

E) Estar autorizado para firmar en nombre del “EL CONTRATISTA" las estimaciones de trabajos ejecutados, asi como cualquier

otro documento oficial que se genere.

F) Asistir diariamente a la obra y hasta su terminacidn en el horario, que se establezca de comun acuerdo, el cual debera quedar

registrado en la bitacora de obra.

G) Llevar conjuntamente con el residente designado por “EL INSTITUTO", la bitdcora de obra, que registra el cumplimiento de los
derechos y obligaciones concertados por las partes en el contrato, y que constituye el instrumento que permite a los érganos de
control, verificar los avances y modificaciones en la ejecucion de los trabajos, motivo por el cual se debe considerar que dicha
bitacora forma parte integrante del contrato.

"EL INSTITUTO" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del Superintendente
de "LOS SERVICIOS” con anticipacién de por lo menos 10 (diez) dias previos, el cual podra ejercer en cualquier tiempo, y “EL
CONTRATISTA" tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el presente contrato.

Cx

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES

"EL INSTITUTO" no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a emplear "EL CONTRATISTA" ninguna relacion
laboral, civil, mercantil o de ninglin otro género; por lo tanto "EL CONTRATISTA" como empresario y patron del personal que ocupe
con motivo de "LOS SERVICIOS" materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en
responder de todas las reciamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de "EL INSTITUTO", en relacion con "LOS
SERVICIOS" objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier
importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "EL INSTITUTO", a més tardar a los diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta dltima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, "EL. CONTRATISTA" la reintegrara a "EL INSTITUTO" en igual término.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos requeridos, incluyendo el cientifico, de computo, de medicién y, en
general el necesario para proporcionar "LOS SERVICIOS" objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que "EL
INSTITUTO" tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de
"LAS PARTES" de "LOS SERVICIOS" se efectlen de conformidad con los términos de referencia y especificaciones pactados por
"LAS PARTES" en el presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se
llegaran a presentar en "LOS SERVICIOS" y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
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causar a "EL INSTITUTO" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta
por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de "EL
CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a favor de "EL INSTITUTO", salvo que
exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o "Servicios" ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacioén expresa y por escrito de "EL
INSTITUTO", en los términos de la "LOPSRM" y su Reglamento

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el pago, no
procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo. 55 de la "LOPSRM".

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la
realizacion de "LOS SERVICIOS", El Subcontratista no tendra ninguna accién o derecho para hacer valer en contra de “EL
INSTITUTO" por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de "LOS
SERVICIOS" de subcontratar, este debera solicitar la autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucién de "LOS
SERVICIOS".

DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA C§

Para el cumplimiento del presente Contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la
ejecucion de "LOS SERVICIOS" que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta gjecucién.

El personal de "EL CONTRATISTA" contara con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus respectivos oficios y
actividades.”EL INSTITUTO" podra solicitar que "EL CONTRATISTA" retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en
el sitio o "L.LOS SERVICIOS", que:

1. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;

2. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;

3. no cumpla con las disposiciones del Contrato; o

4. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccién del medio ambiente.

En caso de ser necesario, "EL CONTRATISTA" debera designar o hara que se designe una persona sustituta que cumpla con el
perfil pactado.

"EL CONTRATISTA" entregara a "EL INSTITUTO" una relacién detallada de las categorias del personal y de cada equipo
necesario para la ejecucion de "LOS SERVICIOS".

"EL CONTRATISTA" tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas, insubordinadas, desenfrenadas o
desordenadas entre el personal de "EL CONTRATISTA" y para mantener la paz y proteccién de las personas y bienes o
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propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEXTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

"EL INSTITUTO" tendra la facultad de verificar si "LOS SERVICIOS" objeto de este contrato se estan realizando por "EL
CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucién respectivo, para lo cual "EL INSTITUTO" comparara periédicamente el avance
de "LOS SERVICIOS" contra dicho programa de ejecucion.

Si de dicha comparacién se desprende que el avance de la prestacién de "LOS SERVICIOS" es menor de lo que debid realizarse,
"EL INSTITUTO" procedera a:

1. Realizar una retencién economica que sera por un porcentaje del 5.0% de "LOS SERVICIOS".

2. Las retenciones seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de "LOS SERVICIOS" conforme a la fecha de corte para
el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por "EL CONTRATISTA" en
las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales, éstas se haran del conocimiento de EL
CONTRATISTA" mediante nota de bitacora u oficio y se aplicara en la estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el
atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de "LOS SERVICIOS" pacfada en el contrato y trabajos pendientes de 3
éstas seguiran en poder del "EL INSTITUTO". La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a
partir de la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado "EL
INSTITUTO".

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de "LOS SERVICIOS" por causas imputables a "EL
CONTRATISTA", determinados Unicamente en funcion del importe de "LOS SERVICIOS" no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato para la ejecucién total de "LOS SERVICIOS".

1. El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 1.0%

"EL INSTITUTO™ podra aplicar a "EL CONTRATISTA™" las penas convencionales y sanciones derivadas de las estipulaciones
contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “EL
CONTRATISTA™ correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por "LAS PARTES".

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara eﬁ cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza
mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, en cuyo caso y llegado
a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescisién administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de
la fianza de cumplimiento, "EL INSTITUTO" podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién de este.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" se haran
efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de: cumplimiento,
conforme a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA OCTAVA.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
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"EL INSTITUTO™ podra por si misma, o en atencion a la salicitud justificada de "EL CONTRATISTA", suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, "LOS SERVICIOS" contratados, sin que ello implique su terminacién definitiva,
determinando la temporalidad de la suspension, la que no podré prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por "EL INSTITUTO" la notificara por escrito a "EL CONTRATISTA",
sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de “"LOS SERVICIOS", asi como las
acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién en consecuencia, sin modificar el
Plazo de Ejecucion convenido, formalizandota mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra como minimo los
requisitos establecidos por el articulo 147 del “LOPSRM".

Cuando la suspension se derive de un Caso Forluito o Fuerza Mayor, no existira ninguna responsabilidad para "EL INSTITUTO" y
"EL CONTRATISTA", debiendo tinicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio
y terminacion de "LOS SERVICIOS", sin modificar el Plazo de Ejecucion establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando “LOS
SERVICIOS" resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberén reconocerse y pagarse
mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la "LOPSRM", siempre que no se celebre el convenio para
corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

No sera motivo de suspension de "LOS SERVICIOS", el suministro deficiente de "EL CONTRATISTA" de materiales y equipos de
instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA™ y no exista Caso Fortuito o Fuerza
Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de "LOS SERVICIOS", "EL INSTITUTO" podrﬂar
por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspension de "LOS SERVICIOS" por causas imputables a "EL INSTITUTO", ésta pagara "LOS
SERVICIOS" ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa que motivo
dicha suspension y la misma haya sido levantada.

"EL INSTITUTO" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de "LOS SERVICIOS", y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucién de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por [a Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad
judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

En estos supuestos, “EL INSTITUTO" pagara "LOS SERVICIOS" ejecutados, reembolsara a “EL CONTRATISTA" los
gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la operacion correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de "LOS SERVICIOS", "EL CONTRATISTA" podra optar por
no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla a "EL INSTITUTO", quien
determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de
negativa, serd necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

(3
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En el evento de que "EL INSTITUTO" no produzca contestacion a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se
tendra por aceptada la peticiéon de este tltimo.

Una vez. comunicada la terminacién anticipada del contrato, "EL INSTITUTO" procedera a tomar posesién de "LOS SERVICIOS"
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender "LOS
SERVICIOS", levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a "EL INSTITUTO", en un plazo de diez dias naturales
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de
"LOS SERVICIOS".

En todos los casos de terminacién anticipada de los contratos se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la Bitacora,
debiendo "EL INSTITUTO" levantar un acta circunstanciada de conformidad con lo sefialado en el articulo 151 del "RLOPSRM".

Para la elaboracién del! finiquito de "LOS SERVICIOS" que se derive de la terminacién anticipada del contrato deberan observarse
las reglas que se establecen en la Seccién IX "DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA DEL RLOPSRM", debiéndose
establecer el periodo de su determinacion en el acta circunstanciada correspondiente.

DECIMA OCTAVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

"EL INSTITUTO™ procedera a iniciar el procedimiento de rescisién administrativa cuando "EL CONTRATISTA™ incurra en alguna
de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a "EL CONTRATISTA"":

1. Si"EL CONTRATISTA", no inicia "LOS SERVICIOS" objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha
convenida, sin causa justificada, conforme a la "LOPSRM" y su Reglamento; Q7

2. Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de "LOS SERVICIOS" o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que
hubiere sido detectado como defectuoso por "EL INSTITUTO" o por sus representantes;

3. Si no ejecuta "LOS SERVICIOS" de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acata
las érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el caso de que estas dltimas no hayan sido objetadas
justificadamente;

4. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de "LOS SERVICIOS" por falta de materiales, trabajadores o equipo y
maquinaria de construccién, y que a juicio de "EL INSTITUTO", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de "LOS
SERVICIOS" en el Plazo de Ejecucién estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion del proyecto ejecutivo y de “LOS SERVICIOS" y, por tanto no se considerara como
incumplimiento de este Contrato y causa de su rescision administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacion
referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de "LOS SERVICIOS" y de entrega
oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar "EL
INSTITUTO", asi como cuando ésta hubiere ordenado la suspensién de "LOS SERVICIOS"; ni por el atraso de "LOS SERVICIOS"
que tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

5. Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga y tal situacién afecte al desarrollo del presente Contrato; \“

6. Si subcontrata partes de "LOS SERVICIOS" objeto de este Contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de "EL
INSTITUTO",

7. Si "EL CONTRATISTA" cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por "LOS SERVICIOS"
ejecutados, sin contar con la autorizacién por escrito de "EL INSTITUTO™,
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8. Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL INSTITUTO" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y "LOS SERVICIOS",

9. Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con este Contrato;

10. Si "EL CONTRATISTA" incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo a la reserva y
confidencialidad de la informacion o documentacidn proporcionada por "EL INSTITUTO" para la ejecucién de "LOS SERVICIOS"; y

11. En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato
y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la "LOPSRM",
su Reglamento y la Legislacion Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho
incumplimiento no haya sido subsanado por "EL CONTRATISTA" en el plazo establecido por "EL INSTITUTO" para tal efecto,
atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

"EL INSTITUTO™ podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Articulo 61 de la"LOPSRM" y en los casos
sefalados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que "EL INSTITUTO" rescinda el presente Contrato, procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL
CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo, asi como la Garantia de Anticipos, total o parcialmente, segin proceda, en el caso
de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EL CONTRATISTA"
la resolucion de la rescisiéon administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisién administrativa de este Contrato por "EL INSTITUTO", procedera a tomar inmediatamente
posesion de "LOS SERVICIOS" ejecutadas para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso,
levantando, con la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren “LOS
SERVICIOS".

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision administrativa del Contrato, "EL INSTITUTO" podra, en'ca
de considerarlo conveniente, suspender el tramite, del procedimiento de rescisién, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de
conciliacién. En casc de que se determine no rescindir el Contrato, "EL INSTITUTO" y "EL. CONTRATISTA" reprogramaran la
ejecucion de "LOS SERVICIOS" una vez que se haya notificado la resolucién correspondiente a "EL CONTRATISTA™.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "EL INSTITUTO", en, un término de 10 dias naturales, siguientes a la
fecha de la notificacion por escrito, del oficio de rescision administrativa de este Contrato, toda la documentacién que esta le hubiere
entregado para realizacién de "LOS SERVICIOS".

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea a "EL CONTRATISTA", “EL INSTITUTO"
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de “"LOS SERVICIOS” ejecutadas
aln no liguidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de la resolucién de rescision administrativa para proceder a hacer efectivas las
garantias. En el finiquito debera preverse el sobre costo de “"LOS SERVICIOS" alin no ejecutados que se encuentren atrasados
conforme al programa de servicios, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados a "EL CONTRATISTA".

En el finiquito, "EL INSTITUTO" podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de completar “LOS
SERVICIOS" que resulte de la rescision. La opcion que se adopte atenderad a la que depare menor perjuicio a "EL INSTITUTO"
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de una u otra opcién.

)
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El sobre costo de "LOS SERVICIOS" sera determinado por "EL INSTITUTO" de conformidad con lo establecido en los articulos 162
y 163 de! "RLOPSRM".

DECIMA NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

"EL INSTITUTO", por medio del Residente de Servicios se vigilard, controlard y supervisara la debida ejecucion de “"LOS
SERVICIOS" en especifico: cuanto a la calidad requerida en "LOS SERVICIOS"; los términos de referencia, maquinaria o equipo
requerido, incluyendo el cientifico, de computo, de medicién y, en general, el necesario para proporcionar "LOS SERVICIOS",
personal que se empleara para realizar "LOS SERVICIOS"; debiéndose formular los informes correspondientes

En atencién a las caracteristicas, complejidad y magnitud de "LOS SERVICIOS" el Residente de servicios podra auxiliarse por la
supervision en términos de lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo 53 de la Ley, |a cual tendra las funciones que se sefialan
en este Reglamento, con independencia de las que se pacten en el contrato de supervisién y sus funciones seran las establecidas
en el articulo 115 del "RLOPSRM" y a los términos de referencia que se pacten en los contratos de servicios relacionados con la
obra publica para la supervisién.

VIGESIMA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre "LAS PARTES" que formalizan el presente
Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de "LOS SERVICIOS".

El uso de la Bitacora sera obligatorio. Su elaboracion, control y seguimiento se hara por medios remotos de comunicacion
electronica, y debera cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del "RLOPSRM".

En caso de que no sea posible la implementacion del uso de la Bitacora electrénica se abrira y utilizard una Bitacora convencional,

previa solicitud y autorizacion de la Secretaria de la Funcién Publica, de acuerdo con los casos previsto en el segundo parrafo del
articulo 122 del "RLOPSRM". §

En el caso de la Bitacora convencional "EL CONTRATISTA" debera preparar y mantener actualizada una serie completa de
registros y la Bitacora de los "LOS SERVICIOS" que realice en términos del presente Contrato, los cuales deberan conservarse en
el Sitio de "LOS SERVICIOS". Los registros deberan presentarse ante "EL INSTITUTO" de forma mensual, hasta en tanto "EL
CONTRATISTA" haya concluido con "LOS SERVICIOS".

Previo a la emisién de cualquier Acta de Recepcion Fisica de "LOS SERVICIOS" por parte de "EL INSTITUTO", "EL
CONTRATISTA" debera entregar a "EL INSTITUTO" copia de los planos Ejecutivos actualizados de "LOS SERVICIOS", asi como
de los registros y Bitacoras, las cuales no deberan considerarse terminadas hasta en tanto "EL INSTITUTO" haya recibido dichos
documentos.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por "EL INSTITUTO" y "EL CONTRATISTA"
en este Contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de "LOS SERVICIOS™.

"EL INSTITUTO" debera notificar por oficio a "EL. CONTRATISTA'", a través de su representante legal o su Superintendente de
Construccion, la fecha, lugar y hora en que, se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA™ tendra la obligacion de acudir al
llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 (diez)
Dias habiles, contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el articulo 170 del

"RLOPSIQM"
,%
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El finiquito debera ser elaborado por "EL INSTITUTO" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a
la fecha del acta de recepcién fisica de "LOS SERVICIOS", haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para
cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las
razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobre costo de "LOS SERVICIOS".

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL INSTITUTO" para
su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior, "EL INSTITUTO" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes, a la fecha de su emisién; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar
lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "EL INSTITUTO" debera liquidarlos dentro del plazo a
que alude el segundo parrafo del articuio 54 de la "LOPSRM". Si resuita que existen saldos a favor de "EL INSTITUTO", el importe
de los mismos se, deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de "LOS SERVICIOS" ejecutadas y si no fueran
suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el articulo 55 de la "LOPSRM", mas
los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién
en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES" tengan
definido el finiquito con el importe, a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose
computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
"EL INSTITUTO". En caso de no obtenerse el reintegro, "EL INSTITUTO" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren
vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por
"EL INSTITUTO" y "EL CONTRATISTA" en este Contrato, la "EL INSTITUTO" debera de levantar el acta administrativa gue
cumpla minimo con los requisitos sefialados por el articuto 172 del "RLOPSRM".

Cuando la liquidacidén de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones
de " EL INSTITUTO” y "EL CONTRATISTA" en este Contrato, debiendo agregar unicamente una manifestacién de "EL
INSTITUTO" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y
obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se
procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL INSTITUTO" y "EL
CONTRATISTA" en este Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

"EL INSTITUTO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de "LOS SERVICIOS™" objeto de
este Contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la "LOPSRM", el Reglamento y la Legislacién Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de "LAS PARTES" estara excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el retraso en el
cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerd como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo
las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o dafio en "LOS
SERVICIOS", "EL CONTRATISTA" debera: (i) notificarlo de inmediato a "EL INSTITUTO" y (ii) remediar estas pérdidas o dafios en
la medida que “EL INSTITUTO" o requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo siguiente.

(L2
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Si "EL CONTRATISTA" sufre algtin retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o darios, "EL CONTRATISTA" debera
enviar una notificacién adicional a "EL INSTITUTO" y tendra derecho, con sujecion a lo dispuesto por la "LOPSRM" y su
Reglamento, a: (i) una extension del Plazo de Ejecucion para completar “LOS SERVICIOS" y (ii) una revision del Monto del Contrato
con el objeto de que este refleje los costos incurridos por "EL CONTRATISTA" derivado de lo anterior.

VIGESIMA TERCERA. CONTROVERSIAS.

"LAS PARTES"™ acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS" controversias de caracter
técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los (tres dias) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado controversias teécnicas o
administrativas "EL CONTRATISTA" presentara a "EL INSTITUTO" un escrito con el cual explique los motivos de estas, adjuntando
la documentacion que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de (cinco dias) habiles contados a partir de la
recepcién del escrito convoque a reunién de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos adoptados por "LAS
PARTES", mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningdin acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando la indicacion de
que "LAS PARTES" dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que "LAS PARTES" puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién Publica llevar a cabo el procedimiento

de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la "LOPSRM". g

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, "LAS PARTES" se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que "LAS PARTES" renuncian a cualquier fuero que pudiese
corresponderles por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecucién de "LOS
SERVICIOS".

Lo anterior, sin perjuicio de que "LAS PARTES" a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestion de naturaleza técnica y/o
econodmica con apego al principio de buena fe en el contexto de las clausulas de este Contrato y a la legislacion aplicable en la
materia.

VIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de "LOS SERVICIOS" cbjeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, asf como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
"LOPSRM" su Reglamento, los anexos del contrato y, demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y
supletoriamente al Cédigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos

Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto "EL INSTITUTO" como "EL CONTRATISTA", declaran estar conformes y bien enterados de
las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por
lo que lo ratifican y firman, al margen y al calce, asi como los Anexos que forman parte integrante de este instrumento para los
efectos correspondientes, en la Ciudad de México, el dia diecinueve del mes de abril de dos mil veintitrés .

VIGESIMA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO
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La vigencia del contrato iniciaré con la subscripcion del mismo por "EL CONTRATISTA" y finalizard cuando se firme el acta de
extincién de derechos y obligaciones de ‘LAS PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el Ultimo parrafo del
articulo 170 del "RLOPSRM".

POR:
"EL INSTITUTO"
NOMBRE : CARGO R.F.C
DIRECTOR DE ADMINISTRACION OOPC611010MB6
L.C. CARLOS ANDF : SORIO PINEDA
—
SUBDIRECTOR DE RECURSOS AUAS4907308J6

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES *
LIC. SERGIO RAUL AQUINO\AVENDANO i

: \S&_ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
/QD’*‘— ~ CONSERVACION Y CONSTRUCCION ROHR560314N26

ING. RODOLFO ANTONIO ROSAS

HERRERA
POR:
"EL CONTRATISTA"
NOMBRE .-"'--. R.F.C
\ g, |
T .;.JII f
e | !
¢ Wi /
L Lol 7
W, 45 AURRG6106285A0

'ARQ-RAMON-ABUD RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO
RUMENOS INMUEBLES S.A. DE C.V.
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ANEXO 1

TERMINOS DE REFERENCIA
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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN 1

ANEXO 9

] DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN DIRECTOR RESPONSABLE
DE OBRA, CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CORRESPONSABLE EN DISENO
URBANO Y ARQUITECTONICO Y CORRESPONSABLE EN INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE
LA SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION DEL INSTITUTO
NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN

q., INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutricién Salvador Zubiran, desde su fundacion fue concebido como una instancia de
respuesta especializada a las necesidades de salud de la poblacién en materia de nutricion y medicina interna, cuya mision principal
es el ser una institucion de excelencia no solo brindando servicios médicos, sino ademas apoyando la investigacion clinica y la
docencia con el propésito de cimentar las bases en cuanto a la formacion de nuevos profesionistas de la salud.

Es uno de los Institutos Nacionales de Salud de la Secretaria de Salud de México que brinda atencidn médica de tercer nivel a adultos
y cuya orientacién esta encausada a promover asistencia médica de calidad, tanto en su dimension cientifico-técnica como en la
interpersonal, y tiene como eje primario la atencion centrada en el paciente, en un marco de calidad, seguridad y excelencia.

En este contexto y ante la creciente demanda en materia de servicios de salud, el Instituto se ha vistoen la necesidad de implementar
acciones encausadas a la atencion de dicha demanda, por tal motivo determiné como estrategia prioritaria el desarrollo de un proyecto
de inversion, con el propdsito de llevar a cabo la sustitucion de la actual Torre de Hospitalizacion del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutricion Salvador Zubiran, debido a que su infraestructura data de la década de los afos 70s y cuya funcionalidad con el
paso del tiempo se ha visto diezmada considerablemente, a pesar de que se han realizado esfuerzos con el propdsito de mantenerla
en condiciones basicas de operacién, mediante remodelaciones y ampliaciones a fin de cumplir con la demanda asistencial del
Instituto, sin embargo, dichos esfuerzo no han sido suficientes para resolver la problematica que presenta la infraestructura existente.

Bajo esta premisa y en apego a lo previsto por el parrafo cuarto del articulo 4 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual dispone que toda persona tiene derecho a la proteccién de la salud, fue que el Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutricién Salvador Zubiran, en el gjercicio de las atribuciones sefialadas en el articulo 59 fracciones IV y V de la Ley Federal
de Entidades Paraestatales, 19 fraccion | de la Ley de Institutos Nacionales de Salud y de conformidad con lo especificado en el
“Certificado de Necesidades No. CDN-7197/D.F.-242/18", determiné llevar a cabo el proceso de contratacién mediante Licitacion
Publica en apego a lo previsto por los articulos 27 fraccion | y 45, fracciones |l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, a fin de llevar a cabo la adjudicacién de un “Contrato a Precio Alzado por Tiempo Determinado” para el desarrollo
del proyecto concerniente a la “CONSTRUCCION (PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS) DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION, DEL INSTITUTO
NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN”, observandose durante el desarrollo de dicho proces
lo previsto por el articulo 134 de nuestra Carta Magna, el cual sefiala que los recursos econdmicos de que disponga el Instituto se
deberan manejar con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez a efecto de dar cumplimiento a los abjetivos para los
que estén destinados.

Con fecha 13 de abril de 2022, se publica en la Plataforma Electronica CompraNet la Convocatoria a Ja Invitacion a Cuando Menos
Tres Personas de Caracter Electrénico No 10-012NCG999-E2-2022, relativa a “LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN
DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS SALVADOR ZUBIRAN", en apego a lo sefialado en la fraccion Il del articulo
27 de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacicnados con las Mismas, en la que se da a conocer el Calendario de Eventos que
tendran verificativo, entre otros, para los siguientes actos: Fallo del procedimiento de contratacion, 17 de mayo del 2022 y Firma del
Contrato, 18 de mayo del 2022.

Con fecha 10 de mayo de 2022, se llevé a cabo el Acto de Presentacién de Apertura de Proposiciones para la contratacion de la
empresa que ejecutard los trabajos de “LA OBRA PUBLIGA CONSISTENTE EN DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION DE LA
SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MEDICAS SALVADOR ZUBIRAN”.

A efecto de evitar que se puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes que pudieran impactar el desarrollo de la obra,
se ha decidido optar por llevar a cabo la contratacion de los servicios relacionados con fa obra publica correspondiente a un Director
Responsable de Obra y Corresponsables con el propdsito de garantizar la conclusion del proyecto, en apego al marco que regula la
esfera juridica de actuacion del INCMNSZ,

Para lograr el objetivo fijado, es necesario cumplir con los plazos de construccién determinados e indicados en la planeacién general
del proyecto, para ello las autoridades del “Instituto” detemminaron que para dicha obra es indispensable la tratacion de una
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empresa que brinde los servicios de Direccion Responsable de Obra durante el proceso de ejecucion. ello es necesario que |la empresa
encargada de los servicios cuente dentro de su plantilta con personal profesional y técnico con amplia experiencia comprobable en el
desarrollo de este tipo de obras de infraestructura.

2, ANTECEDENTES

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutricién Salvador Zubiran, de conformidad con lo previsto por el articulo 5 fraccién ll de
la Ley de Institutos Nacionales de Salud, se encuentra tipificado como un organismo descentralizado y que sera considerado como
un Instituto Nacional de Salud, con personalidad juridica y patrimonio propios, que tiene por objeto principal, la investigacion cientifica,
|a formacion y capacitacion de recursos humanos calificados y la prestacion de servicios de atencién médica de alta especialidad en
el campo de las ciencias médicas y nutricion, y cuyo ambito de accion comprende todo el territorio nacional.

En este sentido el Instituto tiene como objetivo primordial brindar atencion medica de tercer nivel a aduitos, proporcionando una
respuesta especializada a las necesidades de salud de ta poblacién en materia de nutricion y medicina interna, otorgando sus servicios
en apego a los requerimientos de la poblacion, sin embargo, en los ultimos afos enfrenta el riesgo latente de no estar en posibilidades
de cumplir tanto con |a prestacion de servicios, como con los estandares de calidad y oportunidad, dicha problematica se ha agravado

debido al incremento demogréfico y a la evolucion de los instrumentos juridico-normativos que regulan el funcionamiento y operacion
de los centros hospitalarios.

En virud de lo anterior se desarroll el proyecto de inversian denominado “Primera Etapa de relativa a la Sustitucion de la Torre de
Hospitalizacién del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Y Nutricion Salvador Zubiran, cuya estructura fisica consta de
estacionamiento distribuido en sétanos 1, 2, 3y 4y planta baja mas diez niveles los cuales albergaran diferentes servicios.

Bajo esta premisa resulta indispensable sefialar que el Instituto con el firme propdsito de optimizar los tiempos de ejecucién de los
trabajos constructivos, los recursos financieros, materiales y humanos, tomd la determinacion de llevar acabo la habilitacién del
espacio destinado al uso de estacionamiento (de los sotanos 1, 2,3y 4), a la par de que se encuentra en ejecucion la fase final de
los trabajos de la «“TERMINACION DE PRELIMINARES, LOSA DE CIMENTACION, CISTERNAS, MUROS DE CONTENCION,
ESTRUCTURA Y CUBOS DE ELEVADORES DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE DE
HOSPITALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN”, por tal motivo
y a efecto de garantizar el cumplimiento tanto de las especificaciones de caracter técnico como las disposiciones juridicas que regulan
la materia el Instituto, requiere contar con la prestacion de los servicios de un Director Responsable de Obra (DRO), un
Corresponsable en Seguridad Estructural (C/SE) y un Corresponsable en Instalaciones (Ch), en apego a lo previsto por los articulos
32, 34, 35, 36, 38 y 39, fracciones ly Il del Reglamento de Construcciones vigente para la Ciudad de México.

Con el propdsito de dar continuidad a los trabajos y poder concluir en su totalidad el Proyecto Ejecutivo se realizara el proceso de
contratacién de Obra Publica con la modalidad de Invitacion a Cuando Menos Tres Participantes en el cual se desarrollaran trabajos
de Instalaciones y acabados del proyecto en ejecucion relativo al “DESARROLLO DE LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS
INHERENTES A LA HABILITACION DEL ESPACIO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA
SUSTITUCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION
SALVADOR ZUBIRAN".

3. OBJETO DE LA CONTRATACION
El objeto de los presentes Términos de Referencia es contar con los uSERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
CONSISTENTE EN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL,
CORRESPONSABLE EN DISENO URBANO Y ARQUITECTONICO Y CORRESPONSABLE EN INSTALACIONES PARA EL
DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION DEL INSTITUTO
NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN", verificando el cumplimiento de los objetivos y metas.—._
planteadas, mediante e} aprovechamiento de los recursos de manera eficaz y eficiente, atendiendo en todo momento la Normatividdd
vigente.

4. DEFINICIONES

Para los efectos de los presentes Términos de Referencia, se entenderd por:
a) Ley: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
b) Instituto: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutricion Salvador Zubiran (INCMNSZ)
¢) Reglamentos: Reglamento de la "Ley" y sus reformas, adiciones y derogaciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federacion.

d) RCDF: Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

e) Normatividad: Las normas oficiales y demas disposiciones aplicables para las obras publicas y servicios relacionados con las
mismas.

f) Contrato: Acuerdo escrito por el que dos o mas partes se comprometen reciprocamente a respetar y cumplir una serie de
condiciones suscritas entre las partes.

g) Términos de Referencia: Documento que contiene las especificaciones, objetivos, alcances y estructura de las actividades a

" ¥
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realizar por parte del prestador de los servicios.

h) Bitacora: Bitacora Electronica y Seguimiento de Obra Publica es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién
entre las partes en la cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

i)y Proyecto: Sustitucion de la Torre de Hospitalizacion del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutricion Salvador Zubiran.

i) Proyecto Ejecutivo: Es el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitecténicos y de ingenieria de una
obra, el catalogo de conceptos, asi como las descripciones e informacion suficientes, entre otros, para que ésta se pueda llevar
a cabo.

k) Contratista: Persona fisica o moral que celebre contratos de obras publicas o de servicios relacionados con las mismas.

1) Obra: “Desarrollo De Los Trabajos Constructivos Inherentes A La Habilitacion Del Espacio Destinado Para El Desarrolio De La
Construccion De La Segunda Etapa De La Sustitucién De La Torre De Hospitalizacién Del Instituto Nacional De Ciencias Médicas
Y Nutricion Salvador Zubiran”

Supervision: “Supervision Técnica Para La Obra Denominada: Desarrollo De Los Trabajos Constructivos Inherentes A La
Habilitacion De Espacio Destinado Para La Construccion De La Segunda Etapa De La Sustitucion De La Torre De Hospitalizacion
Del Instituto Nacional De Ciencias Médicas Y Nutricion Salvador Zubiran”.

m

=

n) Gerencia: “Servicios Relacionados Con La Obra Publica Consistente En Gerencia De Proyecto Y Coordinacion De Proyecto En
Obra Para El Desarrollo De Los Trabajos Constructivos Inherentes A La Habilitacion De Espacio Destinado Para El Desarrollo

De La Construccién De La Segunda Etapa De La Sustitucion De La Torre De Hospitalizacion Del Instituto Nacional De Ciencias

Médicas Y Nutricién Salvador Zubiran

o) Servicio: “Servicios Relacionados Con La Obra Publica Consistentes En Director Responsable De Obra Y Corresponsables
(Seguridad Estructural, Instalaciones Y Disefic Urbano Y Arquitectonico) Para El Desarrollo Y Hasta La Conclusion De La
Construccion De La Segunda Etapa De La Sustitucion De La Torre De Hospitalizacion Del Instituto Nacional De Ciencias Meédicas
Y Nutricion Salvador Zubiran”

p) DRO: Director Responsable de Obra.

q) CISE: Corresponsable en Seguridad Estructural.

r)y Ci Corresponsable en Instalaciones.

s) C/DUyA Corresponsable en Disefio Urbano y Arquitectonico

t) Residente: El profesional designado par el “Instituto” para supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecucion del “Servicio”, cuyas
funciones estan sefialadas en el articulo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

u) Superintendente: El representante de la “Prestador del Servicio" ante el “Instituto” para cumplir con los términos y condiciones
pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion del “Servicio".

v) ISCCM: Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México.

a su disefo, construccion, operacion, mantenimiento, compaosicién, uso o desempefio.

w) Especificacion: Descripcion de las caracteristicas que debe reunir una instalacion, material, equipo, producto o servicio, relativas \7

x) NOM: Norma Oficial Mexicana, regulacién técnica de observancia abligatoria expedida por las dependencias competentes,”
conforme a las finalidades establecidas en el articulo 40 de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion que establece reglas,
especificaciones, atributos, directrices, caracteristicas o prescripciones, aplicables a un producto, proceso, instalacion, sistema,

actividad, servicio o método de produccién u operacion, asi como aquellas relativas a terminologia, simbologia, embalaje, marcado

o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicacion.

y) Coordinacion de Proyecto: Servicios integrados necesarios para |a verificacion ylo actualizacion del proyecto ejecutivo
de la obra.

z) Coordinador de Proyecto: El Representante que designe la Coordinacion de Proyecto para cumplir con los términos y condiciones
pactados en el Cantrato, en lo relacionado con la ejecucion de la prestacion del Servicio.

MARCO JURIDICO Y NORMATIVIDAD
Los "Servicios" se llevardn a cabo con fundamento en las disposiciones que establece el articulo 134 de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; articulos 4 fraccion VI, 27 fraccién I, 43, 44 y 45 fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y demas disposiciones juridicas aplicables.

Se tomara como base la figura del "DRQO", “CISE",“C/"y “C/DUyA” con los servicios que se especifican en el articulo 4 del Reglamento
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de la Ley de Obras Publicas, con alcances enunciatives, no limitativos, y que a la letra indica; “Para los efectos de esta Ley, se
consideran como servicios relacionados con las obras publicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar y calcular los
elementos que integran un proyecto de obra publica; las investigaciones, estudios, asesorias y consultorias que sé vinculen con las
acciones que regula esta Ley; la direccion o supervision de la ejecucion de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar,
corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones”.

La aplicacién de las normas, manuales, especificaciones y guias técnicas que se utilicen para la ejecucion del "Servicio" son
responsabilidad del "DRO", “CISE", "C/I"y “C/DUyA” no obstante, se deberan utilizar para el mismo fin las siguientes referencias, las
cuales se relacionan de manera enunciativa, mas no limitativa:

1. Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos

2. Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

3. Reglamento de la “Ley" y sus reformas, adiciones y derogaciones, publicadas en €l Diario Oficial de la Federacion.
4. Contrato.

5. Las Normas, manuales y especificaciones aplicables a nivel estatal y/o federal en materia de planeacién, demolicién, construccion,
medio ambiente, proteccion civil, seguridad e higiene entre otros.

6. Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)

7. Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Alcaldia de Tlalpan.

8. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)

9. Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)

10. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), (RCDF)

12. Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (NTC DF).
OBJETIVO

Contar con servicios especializados que le permitan al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutricion Salvador Zubiran cumplir
con lo sefialado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal durante la ejecucion de los trabajos, contar con la
persona fisica con autorizacion vy registro de la Administracion, que se hara responsable de la observancia a la normatividad y
demas disposiciones aplicables, para que otorgue su responsiva relativa al &mbito de su intervencion profesional como Director
Responsable de Obra, también denominado D.R.O., quien podra apoyarse de Corresponsables en las especialidades requeridas,
que cuenten con conocimientos técnicos para responder en forma conjunta o auténoma durante la ejecucion de los trabajos de
instalaciones y acabados del proyecto relativoala «EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS PARAEL DESARROLLO
DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION DEL
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN"” a efecto de optimizar los tiempos de
realizacion de los trabajos constructivas, los recursos financieros, materiales y humanos, en beneficio tanto de los trabajadores, como
de los pacientes que demandan los servicios de salud que le compete proporcionar al Instituto.

PERIODO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El “Servicio” dara inicio el 10 de abril de 2023 y terminara el 9 de marzo de 2024, equivalente a 335 dias naturales.
DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO

Los alcances de trabajo son los especificados en el Reglamento de Construcciones para Distrito Federal y que a |a letra dicen:

“T[TULO TERCERO
DELOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES
CAPITULO !

ARTICULO 35.- Para el ejercicio de su funcion, el Director Responsable de Obra tiene las siguientes obligaciones:

| Suscribir y presentar ante la autoridad una manifestacion de construccién o una solicitud de licencia de construccion
especial;

Il  Dirigir y vigilar la obra asegurandose de que tanto el proyecto, como la ejecucion de esta, cumplan con lo establecido en
‘los ordenamientos y demas disposiciones a que se refiere la fraccion Il del articulo 33. ' i '

IIl.  El Director Responsable de Obra debe contar con los Corresponsables a que sé refiere el articulo 36 de este Reglamento,
en los casos que en ese mismo articulo se numeran. En los casos no incluidos en dicho articulo, el Director Responsable
de Obra podra definir libremente la participacion de los Corresponsables.

V. El Director Responsable de Obra debe comprobar que cada uno de los Corresponsables con que cuente, segun sea el
caso, cumpla con las obligaciones que sé indican en el articulo 39 de esle Reglamento; de no ser asi, debera notificarlo a
Ia Delegacion correspondiente y a la Comisién; /7
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V. Responder de cualquier violacion a las disposiciones de este Reglamento. En caso de no ser atendidas las instrucciones
del Director Responsable de Obra por el propietario o poseedor, en relacion con el cumplimiento del Reglamento, debe
notificarlo de inmediato a la Delegacion correspondiente;
VI. Planeary supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad en la obra, relativas al personal, terceras personas, sus
colindancias y la via ptblica;
VIi. Llevar en la obra un libro de bitacora foliado y sellado por la Delegacion, en el cual se anotaran en original y dos copias.
VIIl. Solicitar que se cologue en la obra, en lugar visible y legible desde la via publica, un letrero con su nombre y, en su €aso,
de los Corresponsables y sus numeros de registro, niimero de registro de manifestacién de construccién o de licencia de
construccion especial, la vigencia, tipo y uso de la obra y ubicacién de esta;
IX. Elaborar y entregar al propietario 0 poseedor de la obra, al término de ésta, los manuales de operacion y mantenimiento a
que se refiere el articulo 232 de este Reglamento, en los casos de las obras que requieran de dictamen de impacto urbano
o impacto urbano-ambiental;
X. Observar en la elaboracion del Visto Bueno de Seguridad y Operacién las previsiones conira incendio contenidas en el
presente Reglamento y en las Normas;
XI. Las demas que establezcan las disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.

CAPITULO Il
DE LOS CORRESPONSABLES

ARTICULO 39.- Para el jercicio de su funcion, los Corresponsables tienen las siguientes obligaciones:
|. El Corresponsable en Seguridad Estructural:

a) Suscribir, juntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestacion de construccién o la solicitud de licencia de
construccion especial cuando se trate de obras clasificadas como grupos Ay B1, previstas en el articulo 139 de este
Reglamento;

b)  No aplica para eslos servicios;

c) Verificar que el proyecto cumpla con las caracteristicas generales para seguridad estructural establecidas en el Capitulo Il
del Titulo Sexto de este Reglamento;

d) Vigilar que la construccién, durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto estructural, y que tanto los
procedimientos como los materiales empleados, correspondan a lo especificado y a las normas de calidad del proyecto.
Tendra especial cuidado en que la construccion de las instalaciones no afecte los elementos estructurales en forma diferente
a lo dispuesto en el proyecto;

e) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irreqularidad durante el proceso de la obra que pueda afectar la
seguridad estructural de la misma, asentandose en el libro de bitacora. En caso de no ser atendida esta notificacion, debera
comunicarlo a la Delegacion correspondiente y a la Comision, y

f)  Responderde cualquier violacién a las disposiciones de este Reglamento relativas a su especialidad.”

II. Del Corresponsable en Disefio Urbano y Arquitectonico:

a) Suscribir, conjuntamente con €l Director Responsable de Obra, Ja manifestacién de construccion o la solicitud de licencia de
construccion especial, cuando se trate de las obras previstas en el articulo 36 de este Reglamento;
b) Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido realizados los estudios
y cumplido las disposiciones establecidas en este Reglamento, el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano
del Distrito Federal, los Programas, y en las demas relativas al Desarrollo Urbano; 128

c) Verificar que el proyecto cumpla con las disposiciones relativas a los Programas, los planos de zonificacién para anuncios y

las declaratorias de usos, destinos y reservas, con los requerimientos de habitabilidad, accesibilidad, funcionamiento, higiene,

servicios, acondicionamiento ambiental, comunicacion, prevencion de emergencias e infegracion al contexto e imagen urbana

contenidos en el Titulo Quinto del presente Reglamento, y con las disposiciones legales y reglamentarias en materia de
conservacién del patrimonio urbano arquitectoénico, tratandose de inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano, o que estén
ubicados en Areas de Conservacion Patrimonial; 129

d) Vigilar que la construccion, durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su

especialidad y que tanto los procedimientos como los materiales empleados, correspondan a lo especificado y a las Normas

de Calidad del proyecto;
e) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad en el ambito de su competencia, durante el proceso de |

obra, que pueda afectar la ejecucion del proyecto, asentandose en el libro de bitacora. En caso de no ser atendida esta

notificacién deberé comunicario a la Delegacién correspondiente y a la Comision, y 130
f) Responder de cualquier violacion a las disposiciones de este Reglamento relativas a su especialidad.

I1I. Del Corresponsable en Instalaciones:

a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestacion de construccion o la solicitud de Iicenci@}/

de construccion especial, cuando se trate de las obras previstas en el articulo 36 del Reglamento;

b) Revisarel proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando la factibilidad de otorgamiento de los
Servicios puiblicos y que se hayan cumplido las disposiciones de este Reglamento y la legislacion vigente al respecto,
relativas a la seguridad, previsiones contra incendio y funcionamiento de las instalaciones;

¢) Vigilar que la construccion durante el proceso de 'la obra se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su
especialidad y que tanto los procedimientos como los materiales empleados correspondan a lo especificado y a las Normas
de Calidad del proyecto;

d) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad en el ambito de su competencia, durante el proceso de la
obra, que pueda afectarla, asentandolo en el libro de bitacora. En caso de no ser atendida esta notificacion debera

nn2



10.

STITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y N

IN

comunicarla a la Delegacion correspo

ndiente y a la Comision, y

UTRICION SALVADOR ZUBIRAN 6

e) Responder de cualquier violacién a las disposiciones del Reglamento, relativas a su especialidad.

Asimismo, el Prestador de Servicios, debera coa

del Proyecto Ejecutivo de la Obra Pu
complementarias o inducidas con motivo de

Revisar de manera canjunta con la Coordin

de adecuacion del proyecto ejecutivo efe

dyuvar con la Coordinacion

cto de proporcionar la solu

de Proyecto, durante los procesos de revision y validacion

hlica relativa a la Sustitucién de la Torre de Hospitalizacion del Instituto, asi como de las obras
la puesta en marcha de dicha infraestructura hospitalaria entre los que corresponde a:

acion De Proyecto las alternativas de solucidn a las observaciones o necesidades

cion al inconveniente o sugerencia de mejora al proyecto

ejecutivo considerando las obras complementarias (Puente de Interconexion) y obras inducidas con motivo del tendido de las
instalaciones o de cualquier requerimiento que por necesidades de proyecto constructivo, se deberan considerar de manera
integral a efecto de garantizar la operacion de las instalaciones.

Evaluacion y validacién de las recomendaciones efectuadas por la Coordinacién de Proyecto al Proyecto Ejecutivo de la Torre
y del puente de interconexian con la infraestructura hospitalaria del Instituto.

Verificar que el proyecto ejecutivo integral (Torre de Hospitalizacion

juridico-técnicas que regulan la materia.

y Puente de Interconexion) cumple con las disposiciones

Atender dentro del marco juridico-técnico que regula la materia las observaciones y/o adecuaciones que sean presentadas por

el Instituto y/o el Residente del Servicio.

Participar en las reuniones y en los recorridos efectuados a la obra pu
ejecutando en estricto apego a lo sefialado en el Proyecto Ejecutivo y a las

que los trabajos constructivos se estén
especificaciones técnico-normativas que r

Proporcionar informacion técnico-normativa del estatus que gua

Proyecto Ejecutivo Integral (Torre y Pue
prestacion del servicia.

ACLARACIONES

IV. Queda a cargo del “DRO” definir fibr

egulan la materia.

blica (Torre y Puente de Interconexion), a fin de corroborar

rdan las modificaciones, adecuaciones, ajustes o cambios al

nte de Interconexion), a efecto de garantizar el cumplimiento del programa de la

Los Planos “As Built” quedan a cargo del “Instituto”.

El presupuesto excluye todo tipo de tramites, con excepcion de la presentacion de la manifestacion de obra.

Queda a cargo del “Instituto”, 1a obtencion de los siguientes tr

Zonificacién de Usos de Suelo, Factibilidad

y manejo de residuos, Estudio de Impacto Urba
de CFE. Factibilidad en etapa de operacion,
del expediente del proyecto ejecutivo, Tramite y obtencion de Mani

Constancia de Seguridad Estructural, Visto
Obtencion del Uso y Ocupacion.

CONCEPTOS DE TRABAJO

Amites: Alineamiento y Nimero Oficial, Certificado Unico de

de servicios (Sacmex), Auterizacién del proyecto de captacion y reciclaje de aguas
pluviales, Manifestacion de Impacto Ambiental en su Modalidad General con Dictamen Aprobado, Declaratoria de medio ambiente

no. Con Dictamen Aprobado, Certificado de registro ante el ISCGDF, Factibilidad

Programa Interno de Proteccion Civil para Obra, Documentacion para la Integracion

festacion de Obra, Obtencidn de la Manifestacion de Obra,

Bueno de Seguridad y Operacion, Aviso de Terminacién de Obra ante la Alcaldia,

El "Prestador del Servicio” debera ejecutar los siguientes conceptos:

1) Responsiva e integraci

on documental de cara a la obtencién de

correspondiente, presentando la documentacion necesaria firmada

documentacion oficial), incluye la integracion del listado de

debidamente foliadas y firmadas por los

debidamente atendida por el “DRO" y sus corresponsables, docu

emenie la participacion de sus Corresponsables.

licencia de construccién de la obra ante la alcaldia
segun el flujo de informacion (tanto de proyecto como

documentacion original en estimaciéon para pago, anotacione:

profesionales autorizados, que demuestre que dicha construccién esta siendQ

residencia de obra, asi como todo lo necesario para la correcta ejecuci
tramite de terminacion de obra'y autorizacidn de uso y ocupacion.

que dure la obra hasta su ejecucion total, el

mentacion que debera estar en todo momente disponible en la

on de las actividades programadas durante todo el tiempo

« Responsiva e integracion documental de cara a la obtencion de licencia de construccion de la obra, manifestacion de obra
ylo aviso de construccion a la alcaldia correspondiente cuya direccién, vigilancia, supervision, planeacion conjunta con la

supervision y obligaciones de la misma

estaran a cargo del “DRO".

« Responsiva e integracién documental de cara a la obtencién de licencia de construccion de la obra, manifestacién de obra
ylo aviso de construccion a la alcaldia correspondiente cuya direccion, vigilancia, supervision, planeacion conjunta con la

supervision y obligaciones de la misma

estaran a cargo del “CSE".

« Responsiva e integracién documental de cara a la obtencién de licencia de construccion de la obra, manifestacion de obra
ylo aviso de construccion a la alcaldia correspondiente cuya direccidn, vigilancia, supervision, planeacion conjunta con la

supervision y obligaciones de la misma

estaran a cargo del “C/I".
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« Responsiva e integracion documental de cara a la obtencién de licencia de construccion de la obra, manifestacién de obra
ylo aviso de construccion a la alcaldia correspondiente cuya direccion, vigilancia, supervision, planeacion conjunta con la
supervision y obligaciones de la misma estaran a cargo del "CDUyA”

« Libro de bitacora, donde el DRO y sus carresponsables cuidaran la veracidad de las anotaciones suscritas por ellos y por la
empresa adjudicada, durante el inicio y hasta la terminacion de cada una de las etapas consideradas asegurandose que
cumpla con lo siguiente:

. - registro de nombres, fecha y firma del DRO y sus corresponsables

« -fechay firma del DROY C/SE por cada visita de supervision

. - observaciones e instrucciones del DRO al residente

« - materiales empleados para fines esfructurales o de seguridad

s - procedimientos generales de construccion y de control de calidad

« -descripcién de los detalles definidos durante la ejecucion de ia obra

« -fecha de inicio y terminacién de cada una de las etapas de la obra

s« -incidentes y/o accidentes en caso de que los haya

« -fechayfimna delo los inspectores de la direccién por cada visita que efectuen, asi como las observaciones pertinentes.

2) Planear y supervisar el correcto desarrollo de la obra conjuntamente con la supervisién para que; la obra, el proyecto y la

ejecucion, cumplan con lo establecido en el reglamento de construcciones para el distrito federal, marcar instrucciones y
observaciones, otorgando su responsiva con relacién a la calidad de los trabajos, facultando las decisiones en obra en comun
acuerdo con residencia de obra, la supervision de obra contratada por el INCMNSZ, mancomunando las responsabilidades con
los corresponsables segun su especialidad, siendo solidarios en el cumplimiento de las leyes y sus reglamentos. Cuando se
demuestre que la obra cumple con los ordenamientos legales respectivos y que una vez terminados los trabajos de construccion,
podra conceder la constancia de seguridad estructural y el visto bueno de seguridad y operacion conjuntamente con el aviso de
terminacion de obra. Lo anterior sujetandose al procedimiento indicado, anotaciones en bitacora debidamente foliada y firmada
por los profesionales autorizados, que demuestre que dicha construccion esta siendo debidamente atendida asi como el registro
de la presencia del DRO y sus corresponsables (CSE, Cl, CDUYA).

+ EI DRO hara las observaciones de los ordenamientos aplicables en el reglamento de construcciones para el distrito federal
(hoy Ciudad de México) y en sus normas técnicas complementarias durante la ejecucion de la obra. La presencia sera la
necesaria durante el mes, durante las etapas consideradas para, desplante de muros, armado, cimbrado, colado o desplante
de elementos estructurales e instalaciones.”.

« EIC/SE, hara las observaciones de los ordenamientos aplicables en el reglamento de construcciones para el distrito federal
(hoy ciudad de México) y en sus normas técnicas complementarias durante la ejecucion de la obra apegado estrictamente al
proyecto, como lo es; la fabricacion de montaje de estructuras, proteccion de colindancias y los que correspondan a su
especialidad, revision del estudio de mecanica de suelos cuando proceda y que tanto los procedimientos como los materiales
empleados, correspondan a lo especificado y a las normas de calidad, cuidara la construccion de las instalaciones existentes,
responder a cualquier violacion a las disposiciones del reglamento relativas a su especialidad. La presencia sera la necesaria
durante el mes, cuando menos al inicio, durante y terminacion de cada una de las etapas consideradas para desplante de
muros, armado, cimbrado, colado o desplante de elementos estructurales e instalaciones.

« El Cil, hara las observaciones de los ordenamientos aplicables durante la ejecucion de la obra apegado estrictamente al
proyecto y al reglamento de construcciones para el distrito federal (hoy ciudad de México) y sus normas técnicas
complementarias, como lo es; la instalacién correcta de los elementos los que correspondan a su especialidad y que tanto
los procedimientos como los materiales empleados, correspondan a lo especificado y a las normas de calidad, cuidara la
construccién de las instalaciones verificar que las pruebas de hermeticidad se realicen y que cumplan, responder a cualquier
violacion a las disposiciones del reglamento relativas a su especialidad. La presencia sera la necesaria durante el mes.

« Planeary supervisar conjuntamente con la supervisién, el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene del personal
y terceras personas de la obra, sus colindancias y en la via plblica durante su ejecucion; incluye revisiones con la comision
de seguridad e higiene, quedando asentade mediante documento impreso y notas de bitacora donde conste la supervisién
de las medidas de seguridad.

« Entregar al Instituto, una vez concluida la obra, los planos actualizados (as-built) con relacion anexa por especialidad, del
proyecto ejecutivo en original, elaborados y presentados por la contratista ejecutora de los trabajos, en los cuales registrara
en un lugar visible, el sello con nombre y nimero de registro tanto del DRO como de sus corresponsables en su caso,
documentacion que le sera entregada previamente a ello, por la residencia de obra del Instituto.

« Entregar al Instituto, una vez concluida la obra, memorias de calculo revisadas y actualizadas correspondientes, dictamenes
y cualquier documento generado durante la ejecucion del servicio relacionado, en las cuales registrard en un lugar visible, el
sello con nombre y nimero de registro tanto del DRO como de sus corresponsables en su caso), documentacion que le sera
entregada previamente a ello, por la residencia de obra del Instituto.

7]

PRODUCTO O DOCUMENTO ESPERADO REFERIDO AL OBJETO DE ESTE CONTRATO 1

1.

Firma responsiva de planos arquitectonicos As Buiit.

2. Memoria descriptiva de los avances arquitecténicos firmada por el DRO.
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3. Boletines de actualizacion, firmados por el “DRO", “C/DUyA” y "C/SE".
4. Libro de bitacora de obra foliado y firmado.
5. Recomendaciones y medidas de seguridad e higiene en la obra.

8. Conslancias de visila al sitio de los trabajos {minutas, actas, etc.) recomendacién mediante boletin y Bitacora Electrénica y
Seguimiento de Obra Publica (BESOP).

7. Memoria descriptiva de los avances de Instalaciones firmada por el "CI™.
8. Boletines de Instalaciones, firmados por el “CI".
9. Firma responsiva de planos de instalaciones As Built.

10. Dictamen de seguridad y operacién previo al inicio de operaciones de la Torre.

FORMA DE PRESENTACION
Se especifican los criterios generales que deben aplicarse parala presentacion de documentacion general y planos.
Documentacién del “Servicio™

« Entodos los documentos y planos se debe utilizar el sistema métrico decimal como sistema oficial de medicion.

« Todos los planos del proyecto ejecutivo, asi como los documentos (memorias, certificados, especificaciones, etc.) deben estar
firmados por el "DRO", el “CISE”, el “CDUyA" y el “CI", segun carresponda, especificando sus nombres y nimeros de cédula
profesional; asimismo, deben ser rubricados en cada una de sus paginas.

« Los dibujos emitidos por computadora deben ser entregados, salvados en formato AutoCAD 2014 como software de dibujo.

« Los documentos (memorias, analisis, dictamenes, recomendaciones, especificaciones, etc.) emitidos por el “Prestador del
Servicio", deben ser realizados con procesador de palabras MS-Word y en documentos donde sea necesario utilizar hojas de
célculo en MS-Excel, ambos en version Office. Imprescs en papel bond, tamafno carta (preferentemente).

. Ladocumentacion (memorias, analisis, dictamenes, recomendaciones, especificaciones, efc.), debe ser entregada en original
y dos copias, compilados en carpetas.

o Toda la documentacion necesaria y relevante derivada de la ejecucion de los servicios relacionados con la obra publica del
“DRO", el “C/SE", el “C/DUyA" y el “ClI", debera escanearse, presentando los archivos electrénicos en USB 3.0 (archivos
extension .pdf), entregandose una copia al “Residente’, éstos deben ser rotulados conteniendo: nombre y ubicacién de la
Unidad, nombre del “Prestador del Servicio”, fecha, descripcion y logotipo del INCMNSZ.

Entrega de informacion y revision:

o Todos y cada uno de los documentos que se deriven de la ejecucion de los servicios objeto del presente procedimiento que
requieran revision, deben emitirse en las fechas establecidas en el programa correspondiente para su revision por el “Instituto”.

Criterios para el andlisis de planos 'y documentos:

. El"Prestador del Servicia" debe incluir en sus entregas preliminares y finales, en su ¢aso, los criterios utilizados en el desarrollo @
de los calculos y planos, enumerando los métodos utilizados en dichos calculos e indicando las premisas consideradas con el
fin de que el “Instituto” pueda realizar una agil revision de toda la documentacion entregada.

PLANTILLA DE PERSONAL QUE REALIZARA EL SERVICIO

Para llevar a cabo los “Servicios de Director Responsable de Obra'y Corresponsables”, se requiere de una plantilla minima de personal
técnico que el “Prestador del Servicio” debera incluir en el Organigrama de su propuesta.

coordinar todo lo referente a su ambito de responsabilidad, considerando dentro de su cotizacion el personal profesional y técnico

E! “Prestador del Servicio” contara con personal de probada experiencia en cada una de las areas englobadas en el "Servicio”®, para
1
que estara a cargo de la direccién, administracion y ejecucion de los servicios, la cual estara integrada por: @

a) Director Responsable de Obra, es la persona fisica auxiliar de la Administracién, con autorizacion y regisiro otorgado por la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien tiene la atribucion en todas aquellas actividades vinculadas con su responsiva,
de ordenar y hacer valer en la obra, la observancia de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, del Reglamento de

Construcciones para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y demas disposiciones aplicables, incluyendo las ambientales.

E| “DRO" sera quien fungird como el “Superintendente” del “Prestador del Servicio”, por lo que debera contar con su Firma
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Electrénica Avanzada (FIEL) vigente.

b) Corresponsable en Seguridad Estructural, es la persona fisica auxiliar de la Administracién, con autorizacion y registro de la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, con conocimientos técnicos relativos a la seguridad estructural, quien respondera en
forma conjunta con el Director Responsable de Obra, o auténoma en los casos en que otorgue su responsiva, en todos los

aspectos técnicos relacionados al ambito de su intervencion profesional, y debera cumplir con lo establecido en la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y en
las demas disposiciones aplicables, correspondiendo a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda otorgar su autorizacion y
registro.

¢) Corresponsable en Disefio Urbano y Arquitecténico, es la persona fisica auxiliar de la Administracion, con autorizacion y registro
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, con conocimientos técnicos relativos a la seguridad estructural, quien
respondera en forma conjunta con el Director Responsable de Obra, o auténoma en los casos en que otargue su responsiva, en
todos los aspectos técnicos relacionados al dmbito de su intervencion profesional, y debera cumplir con lo establecido en la Ley
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y
en las demas disposiciones aplicables, correspondiendo a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda otorgar su autorizacion

y registro.

d) Corresponsable en Instalaciones, es la persona fisica auxiliar de la Administracion, con autorizacion y registro de la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda, con conocimientos técnicos relativos a instalaciones, quien respondera en forma conjunta con el
Director Responsable de Obra, o auténoma en los casos en que otorgue su responsiva, en todos los aspectos técnicos

relacionados al ambito de su intervencian profesional, y debera cumplir con lo establecido en la Ley de Desarrolle Urbano del
Distrito Federal, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y en las demas
disposiciones aplicables, correspondiendo a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda otorgar su autorizacion y registro.

En cada caso, dichas profesionistas deberan contar con su Carnet emitido per la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda con
vigencia a la fecha de ingreso del tramite.

Para lo anterior se propone el siguiente organigrama:

DIRECTOR RESPONSBALE

DE OBRA
DRO
CORRESPONSABLE EN CORRESPONSABLE EN CORRESPONSABLE EN
SEGURIDAD ESTRUCTURAL DISENO URBANO Y INSTALACIONES
CISE ARQUITECTONICO C/DUyA ci

E| “Prestador del Servicio" sera el inico responsable de las obligaciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y ae
seguridad social frente al personal que ocupe con motivo de los servicios materia de este contrato, por lo que respondera de las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra del “Instituto” en relacién con los servicios materia de estos

Términos de Referencia, por lo que el “Instituto”, en ningtin caso sera considerada como patron solidario o sustituto.
El "Prestador del Servicio” debera proponer un profesional diferente para cada categoria.
ESTIMACIONES Y BASES DE PAGO

Las Estimaciones del “Prestador del Servicio” se haran con una periodicidad mensual o en su €aso, de acuerdo con los plazos y
partidas parciales establecidos en la “Convocatoria” y el “Conirato”, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte,
acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago; el “Instituto” contara con un plazo no mayor de quince
dias naturales siguientes a su presentacion para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones. En el supuesto de que surjan

diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacion.

T

{
\//

N7
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Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte del “Instituto”, en un plazo no mayor a veinte dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el “Residente” y que el "Prestador del Servicio" haya presentado la
factura correspondiente. Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por 1o
tanto, cualquier tipo y secuencia sera sélo para efecto de control administrativo.

Para el tramite de pago de la estimacion invariablemente la estimacion deberé estar completa, sin errores y cumpliendo con todos los
requisitos establecidos por el “Instituto”.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, el “Instituto”, a solicitud del “Prestador del Servicio”,
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los
casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.

CIERRE DE ACTIVIDADES

El “Prestador del Servicio” notificara la finalizacion de actividades a través del “Superintendente”, para iniciar las gestiones
administrativas inherentes al finiquito de servicio de conformidad con los procedimientos que al efecto se establezcan.

La recepcion final del “Servicio” se hara en las oficinas del “Instituto” y se entregaran en |a fecha acordada entre ambas partes para
su revision e integracion.

Para la aprobacion final, el “Instituto” contara con 15 dias naturales para emitir observaciones y comentarios, posteriormente, se
dispondra de hasta 30 dias naturales para hacer las madificaciones requeridas y realizar la entrega dentro del plazo pactado conforme
a las condiciones establecidas en e! “Contrato”.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, se debera dar por terminado el “Contrato” del “Servicio" correspondiente, sefalando
este hecho en el acta que al efecto se levante. En caso de que subsistan algunas acciones que deriven del finiquito, como puede ser
la presentacion y pago de la estimacion de finiquito, se debera levantar un acta adicional de extincién de derechos y obligaciones,
una vez que se haya verificado que se haya dado cumplimiento por las partes. Esta tltima acta sera responsabilidad del “Instituto™.

E| “Prestador del Servicio” sera responsable de integrar toda la documentacion de soporte de los aspectos administrativos. Debera
revisar, dar seguimiento, avalar y soportar la informacién necesaria para el ciere documental y administrativo, asi como cotejar y
validar los importes correspondientes al pago de los entregables y actividades totalmente terminadas.

Sera responsabilidad del “Prestador del Servicio” el seguimiento administrativo ante el "Instituto”, para el pago del finiguito de los
trabajos realizados por este.

Ei “Prestador del Servicio" debera elaborar, coordinar y formalizar el acta de recepcion del “Servicio” en los formatos que se

establezcan, anexando el Informe Final del “Servicio", el cual debera contener como minimo con lo siguiente:

« Elaborar en hoja tamafio carta o doble carta.

. Caratula de informacién donde debera de indicar los datos generales de objeto del contrato, nimero y compromiso en el centro.

« Entodas las hojas del informe deberan foliadas o numeradas, utilizar membrete del prestador del servicio relacionado con la obra
publica, integrar separadores.

« Se entregara en un tanto firmado con por el "Superintendente” y por &l "Residente”, posterior a las firmas debera ser digitalizado

o Indice P

« Resumen de actividades del “Servicio”.
o Copia de acreditamiento del personal técnico que participé durante el periodo contractual; asi como, duracion del mismo. -—

1.1 Inicio de los trabajos

1.1.1.- Tramites Integrar copia y original de los documentos gestionados, asi como las notas de bitacora de: aviso, gestiones y
documentos obtenidos ante las autoridades Municipales o Alcaldia.

1.1.2.-Revision de Proyecto Ejecutivo. - descripcion las deficiencias detectadas; asi como volantes, minutas yfo comunicados donde
se indiquen las recomendaciones del Superintendente de Servicio y las notas de bitacora (BESOP) de la comunicacion con la
Residencia de Obra.

Una vez elaborada y firmada el acta de entrega recepcion del “Servicio”, el “prestador del Servicio" solicitara por escrito el acta de
finiquito de sus servicios.

E| “Prestador del Servicio” procedera a entregar al “Instituto™ para su custodia, 1a documentacion que respalde su actuacion: BESOP,
informe de terminacion de obra, minutarios, finiquito y acta entrega-recepcion, asi como |a fianza de vicios ocultos correspondiente.

CONFIDENCIALIDAD

Ef “Prestador del Servicio" conviene con el “Instituto”, en no divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier
otra forma, los datos, informes y resultados conocidos u obtenidos de los trabajos objeto del presente contrato, sin la autorizacion,
expresa y por escrito del “Instituto”.

Toda la documentacién e informacion generada como producto del “Servicio” sera considerada como propiedad exclusiva del
“Instituto” con caracter confidencial por lo que el licitante a quien se le adjudique el “Contrato”, no podra publicarlos ni emplearlos con

1

Nag
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otros fines sin la autorizacion expresa del "Instituto™.

Los documentos generados durante la ejecucion del “Servicio” se reservaran y se consideraran como confidenciales bajos los términos
de la clausula correspondiente del “Contrato”.

DE LA AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD, INFORMACION Y COMUNICACION Y FUNCIONES GENERALES

Ej Residente de INCMNSZ sera la maxima autoridad en la obra, quien solicitara a el " Prestador del Servicio " el cumplimiento del
objeto de los servicios, y en su caso, las que consideren conveniente, previo andlisis y aprobacion.

E] “Prestador del Servicio" queda facultado para tomar decisiones correspondientes al ejercicio de sus funciones, acordes a su
responsabilidad, mismas que deberan ser consensuadas con la Residencia de Servicios y en su caso aplicadas por el “Contratista de
Obra Publica”. Las érdenes respectivas deberan transmitirse siempre por escrito. La Residencia de Servicios podra revocar por escrito
cualquier decision del “Prestador del Servicio " que a su juicio no proceda porque se contraponga a las metas y objetivos propuestos
y descritos por parte del INCMNSZ o no cumpla con los requisitos pactados contractualmente.

El "Prestador dei Servicio " estara facultado, previa comunicacién con la Residencia de Servicio, para:

. Rechazar los trabajos mal ejecutados, los materiales y productos que no cumptan con los requisitos de calidad, la
magquinaria y equipos de construccion que estén en mal estado o que no correspondan a las necesidades de los trabajos
por ejecutar.

. Exigir al “Contratista de Obra Publica” que tome las medias y emplee los recursos necesarios para dar cumplimiento a los

programas de obra.

Exigir al “Contratista de Obra Publica” que respete los procedimientos constructivos establecidos.

E] “Prestador del Servicio " no esta autorizado para:

Revocar las instrucciones que reciba del Instituto.

Hacer concesiones en el alcance del contrato para la ejecucion de la Obra, contenido en el proyecto y sus

especificaciones.

Aprobar compromisos y convenios verbales o escritos relacionados con la Obras y proyecto que supervisa.

. Hacer cambio en los planos y especificaciones del proyecto, sin la aprobacion previa de Residencia.

o  Aprobar que el Contratista ejecute trabajos que interfieran con Obras o instalaciones que estén en operacion, sin
autorizacion de Residencia.

«  Ordenar al “Contratista de Obra Publica” que ejecute obra fuera del alcance del contrato o aprobarla.

« Liberar pagos de reclamaciones del “Contratista de Obra Publica”.

e«  Cambiarlos programas y fechas pactadas contractualmente sin contar con la aprobacion de la Residencia.

«  Ordenar al "Contratista de Obra Publica” la suspension parcial o total de la obra y de los servicios.

. Acordar con los afectados de las obras o servicios o establecer convenios con los mismos.

17.1. Responsabilidad.
Sera responsabilidad del “Prestador del Servicio”

« Conocery aplicar los TR, los cuales son de observancia obligataria para el desarrollo de los Servicios.

«  Vigilar la correcta ejecucion de los Servicios en tiempo calidad y costo, desempefiando sus funciones de acuerdo con la mas
estricta ética profesional.

«  Tener un conocimiento completo del proyecto, de la obra y de los objetivos que persiguen.

« Conocer el contrato asignado a el “Contratista de Obra Publica” y convenio que, en su caso, estén involucrados con la_
ejecucion de los trabajos, asi como los anexos de los mismos.

e  Aceptar las consecuencias de las decisiones que tome en cumplimiento de sus funciones.

« Las omisiones y extralimitaciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones.

« Proponer con oportunidad a la Residencia todas aquelias acciones que en alguna forma redunden en beneficio de la obra,
ya sea en calidad, costo, tiempo 0 seguridad.

e  Mantener informada a la Residencia con oportunidad y veracidad.

o  Alertar al Instituto sobre la incidencia de factores negativas en la ejecucién del proyecto ejecutivo y de la obra, en sus
aspectos de calidad, costo y tiempo, elaborando prondsticos que permitan tomar medidas preventivas.

« Entregar puntualmente con la periodicidad establecida, las estimaciones, informes y reportes pactados contractualmente.

«  Proporcionar todos los datos y dar las facilidades necesarias para que la Residencia de Obra y cualquier otro organismao
facultado, vigile y revise la ejecucion de la obra, asi como el cumplimiento de sus propias funciones.

o  Asistir a las juntas técnicas o administrativas que se convoguen, con personal que tenga la debida representatividad y que
esté facultado para tomar decisiones que competan a la Direccion Responsable de Obra, en los temas a tratar, con la
Residencia.

« Disponer de la organizacion interna necesaria para dirigir y controlar los servicios prestadas, integrando la estructura de
trabajo solicitado por la Residencia. ; — :

«  Contar con el personal técnico suficiente y debidamente capacitado para las funciones de supervision que se le han asignado.

«  Contar con equipos cientificos suficientes, en buen estado y de la precision requerida para las caracteristicas de los trabajos
que supervisen.

e Vigilar que los servicios del |aboratorio sean congruentes con el procedimiento de los trabajos respectivos.

« Implementar con la debida anticipacion el programa de verificacién de calidad de los materiales, productos y procesos
constructivos. Calificar los resuitados para su aprobacion o rechazo.

nag
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. integrar, resguardar y mantener actualizado el archivo de los documentos del proyecto y de los registros que reflejen
plenamente la coordinacion y supervision que se esta llevando.

17.2. Informacién y comunicacién

Los instrumentos basicos de comunicacion seran: los documentos del proyecto, minutas, los oficios, boletines y memorandum girados
por el Instituto y los correspondientes a el “Contratista de Obra Publica” y la de Supervisién y Control, las bitacoras electrénicas, asi
como los reportes de verificacion de calidad y de control de obra, ajustes y modificaciones al proyecto, todos debidamente firmados
por los responsables directos de su emisién o manejo. Todas las comunicaciones que incidan en la calidad, costo, tiempo de ejecucion
y seguridad en la obra, se haran por escrito. La Residencia girara sus instrucciones al “Contratista de Obra Publica" por conducto del
"Prestador del Servicio", para todo asunto relacionado con la ejecucion del Proyecto. Las comunicaciones del “Prestador del Servicio
“ con el “Contratista de Obra Ptblica” deberan dirigirse siempre a su representante autorizado, con copia a la Residencia. Los reportes
de la supervisién se referiran a la siguiente informacion:

« Control, andlisis y toma de decisiones derivado de los reportes de verificacion de calidad del laboratorio de la empresa
constructora y del proveedor.

« Reportes fotograficos y representativos del avance y calidad de los trabajos.

« Informacion concerniente a las condiciones e incidencias especiales ocurridas en la obra'y registradas en la bitdcora de obra.

e Todos los informes, formatos y deméas documentos semanales, mensuales y final seran autorizados por la residencia, se
entregara de manera fisica.

«  Evaluacion, problematica y alternativas de solucién.

17.3. Funciones Generales

«  Apoyar al Instituto en todo lo relativo a la supervision, para efecto de toma de decisiones dando cumplimiento a sus objetivos
y prioridades.

« Verificar que el “Contratista de Obra Publica” ejecute los trabajos con base al Proyecto Ejecutivo revisado y validado por el
INCMNSZ

« Celebrar en forma periédica las juntas de trabajo necesarias, con el "Residente del Servicio"y el "Contratista de Obra Publica"
para analizar el estado de los trabajos, asi como los avances, problematicas y alternativas de solucién y levantar las minutas
de trabajo correspondientes, asentanda en ellas los acuerdos y compromisos que se determinen y dar puntual seguimiento
a su cumplimiento.

«  Analizar con el "Residente del Servicio" los problemas técnicos que se susciten durante la ejecucion de la obra y en su caso,
solicitando a la Gerencia de Proyecto alternativas de solucién al Proyecto Ejecutivo, a los procedimientos constructivos y al
equipamiento.

«  Vigilar que el "Contratista de Obra Publica", aplique y cumpla con las medidas de seguridad e higiene durante la ejecucion
de los trabajos.

« Dar seguimiento a los Boletines de Obra que en su caso pudieran requerirse, durante el transcurso de los trabajos de
construccién con el Visto Bueno del “Residente del Servicio” y la Gerencia de Proyecto, previo a la ejecucion de los mismos.

« Verificar que el "Contratista de Obra Publica", lleve a cabo la capacitacion oportuna del personal del "INCMNSZ" para la
operacion de los equipos y sistemas.

«  Verificar que el "Contratista de Obra Publica" tome las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a la propia
infraestructura, instalaciones o equipamiento durante el desarrollo de los trabajos; de presentarse éstos, conjuntamente con
el "Residente", determinaran las soluciones y vigilara que el "Contratista de Obra Publica" aplique las medidas correctivas.

« Verificar que el "Contratista de Obra Publica” cumpla con las normas, de Proteccion Civil, Seguridad e Higieng e
Responsabilidad Civil para terceros. K

(i)
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MEMORIAS Y DEMAS INFORMACION QUE LE FUE PROPORCIONADA;

DEBIDAMENTE RUBRICADA.

EL LICITANTE DEVOLVERA AL
ESPECIFICACIONES, PLANOS,
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ANEXO1
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION
INFORMACION PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL “LICITANTE”

{ UCARY FECHA:

L.C. CARLOS ANDRES OSORIO PINEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESENTE

ME REFIERO A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N.° '  RELATIVA A

YO POR M| PROPIO DERECHO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE LOS DATOS AQUI ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI
COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A Ml REPRESENTADA, A TRAVES
DE M| PROPOSICION EN LA PRESENTE LICITACION PUBLICA NACIONAL, A NOMBRE Y REPRESENTACION DE
(NOMBRE DE LA PERSONA FiSICA O MORAL); ASIMISMO, MANIFIESTO QUE EL DOMICILIO PARA OIR Y
RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRA
PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN TODOS SUS
EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SE SENALE OTRO DISTINTO, ES ELQUE A CONTINUACION SENALO:

DOMICILIO:
CALLE Y NUMERO
COLONIA
MUNICIPIO O ALCALDIA :

ENTIDAD FEDERATIVA ,
cODIGO POSTAL ﬁ\
TELEFONOS

CORREO ELECTRONICO
R.F.C.

ACTA CONSTITUTIVA:
ESCRITURA PUBLICA NUMERO
NOMBRE Y NUMERO DEL NOTARIO
LUGAR Y FECHA
RELACION DE ACCIONISTAS

(4

OBJETO SOCIAL

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA
ESCRITURA PUBLICA NUMERO
NOMBRE Y NUMERO DEL NOTARIO
LUGARY FECHA -

OBJETO

APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE

ESCRITURA PUBLICA NUMERO
NOMBRE Y NUMERO DEL NOTARIO \}/

nndaz
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LUGARY FECHA

(LUGAR Y FECHA)
PROTESTO LO NECESARIO

(NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)
NOTA PARA EL "LICITANTE" SE DEBERA INCORPORAR TEXTUALMENTE, LOS DATOS DE LOS DOCUMENTOS
LEGALES QUE SE SOLICITAN EN ESTE DOCUMENTO, SIN UTILIZAR ABREVIATURAS, PRINCIPALMENTE EN LO
RELATIVO AL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA MORAL.
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ANEXO 1a

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

COPIA DE LA IDENTIFICACION OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 1b

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

CARTA PODER SIMPLE
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INSTITUTO NACI

ANEXO 2

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION
MANIFESTACION DEL DOMICILIO PARA RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES

Fecha
L.C. CARLOS ANDRES OSORIO PINEDA
DIRECTOR DE ADMlNISTRACléN
PRESENTE
ELSUSCRITO _  ——— A NOMBREY REPRESENTACIC)N DE PARTICIPANTE EN LA
CONTRATACION DEL SERVICIO POR MEDIO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO. , PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN __  UBICADA (A) EN

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LO SIGUIENTE:

QUE EL DOMICILIO DE M| REPRESENTADA, PARA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES QUE DERIVEN
DE LOS ACTOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO
RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRA PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER
PERSONAL, LAS QUE SU RTIRAN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE OTRO DISTINTO, ASI
COMO EL CORREO ELECTRONICO PARA LAS NOTIFICACIONES, QUE EN SU CASO, SE LLEGAREN A

FORMULAR POR COMPRANET.
CcODIGO POSTAL: ESTADOQ Y PAIS

ATENTAMENTE ©<

CIUDAD:

TELEFONO:

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)

(/%
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ANEXO 4

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS
ARTIiCULOS 51Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Fecha
L.C. CARLOS ANDRES OSORIO PINEDA
DIRECTOR DE ADMINlSTRACIéN
PRESENTE
EL SUSCRITO A NOMBREY REPRESENTACION DE , PARTICIPANTE EN LA
CONTRATACION DEL SERVICIO POR MEDIO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO. , PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN , UBICADA (A) EN

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LO SIGUIENTE:

QUE Ml REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS
ARTICULOS 51Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICASY SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;
ASIMISMO, MANIFIESTO QUE TENEMOS TOTAL CONOCIMIENTO DE LAS IMPLICACIONES LEGALES Y
SANCIONES QUE PODRIAN APLICARSE EN CASO DE DECLARAR CON FALSEDAD.

ATENTAMENTE

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)
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INSTITUT

ANEXO 3

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

P

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

FORMATO PARA LA DECLARACION DE INTEGRIDAD

LUGARYFECHA

L.C. CARLOS ANDRES OSORIO PINEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESENTE

EL SUSCRITO ANOMBREY REPRESENTACION DE  PARTICIPANTE EN LA
CONTRATACION DEL SERVICIO POR MEDIO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS _
NO. , PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN . UBICADA (A) EN

POR ESTE CONDUCTO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A NOMBRE DE QUIEN
REPRESENTO, QUE SE ABSTENDRA POR SI MISMA O A TRAVES DE INTERPOSITA PERSONA DE ADOPTAR
CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y
NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL
RESULTADO DE ESTE PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE LE OTORGUEN CONDICIONES MAS
VENTAJOSAS CON RELACION A LOS DEMAS PARTICIPANTES.

LO ANTERIOR, PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)
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ANEXO 6
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

FORMATO PARA LA MANIFESTACION DE NACIONALIDAD MEXICANA

LUGARY FECHA:

L.C. CARLOS ANDRES OSORIO PINEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESENTE

EL SUSCRITO A NOMBREY REPRESENTACION DE , PARTICIPANTE EN LA
CONTRATACION DEL SERVICIO POR MEDIO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NO. . PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTESEN UBICADA (A) EN

POR ESTE CONDUCTO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A NOMBRE DE QUIEN
REPRESENTO, QUE EN LOS TERMINOS DE LO PREVISTO POR EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
REGLAS PARA LA DETERMINACION DEL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL, TRATANDOSE DE
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE CARACTER NACIONAL, Ml REPRESENTADA ES DE NACIONALIDAD
MEXICANA Y QUE EL DESARROLLO DE LOS (TRABAJOS QUE OFERTA) CONTENDRA(N) UN GRADO DE
CONTENIDO NACIONAL DE CUANDO MENOS EL %, EN EL SUPUESTO DE QUE LE SEA
ADJUDICADO EL CONTRATO RESPECTIVO.

LO ANTERIOR, PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)

/\P
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ANEXO 7

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

COPIA DEL CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA
(EN SU CASO)
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DOCUMENTO T-1
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION
FORMATO DE CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

OFICIO No.
Ciudad de México, a

(NOMBRE DE LA PERSONA FiSICA O MORAL)
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE)

(CARGO DEL REPRESENTANTE)
PRESENTE

SE EXPIDE LA PRESENTE, EL (FECHA) A FAVOR DE (NOMBRE DE LA PERSONA FiSICA O MORAL), PARA
HACER CONSTAR QUE SE PRESENTO EL DIA ANTES MENCIONADO A LAS (HORA) HORAS PARA PARTICIPAR
EN LA VISITAALSITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS, CORRESPONDIENTE ALA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS NO. (NUMERO) CUYO OBIJETO ES LLEVAR A CABO LO RELATIVO A (OBJETO).

SU REPRESENTADA HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE DEBERA EJECUTAR LOS TRABAJOS Y HA TOMADO
EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUEDA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS MISMOS.

SIN OTRO PARTICULAR, EN ESPERA DE SU PRONTA RESPUESTA, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

ING. RODOLFO ANTONIO ROSAS HERRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

NNns1
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DOCUEMENTO T-2a
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SERVICIO
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DOCUMENTO T-2b
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO
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DOCUMENTO T-2¢

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SE
ENCARGARAN DE LA DIRECCION Y COORDINACION DEL SERVICIO




INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN

ANEXO 10

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

FORMATO DE RECE

OBJETO:
INVITACION A
CUANDO
MENOS  TRES
PERSONAS No.
EMPRESA: .
DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA
ACREDITAMIENTO DE LA EXISTENCIA Y
PERSONALIDAD.

| PERSONALIDAD.
IDENTIFICACION VIGENTE.
MANIFESTACION ESCRITA PARA OIR Y
RECIBIR NOTIFICACIONES.

MANIFESTACION ESCRITA DE NO
ENCONTRARSE EN ARTS. 51Y 78 DE LA LEY.

PCION DE DOCUMENTOS

_

OBSERVACIONES

MANIFESTACION DE NACIONALIDAD
MEXICANA

DECLARACION DE INTEGRIDAD.
PORCENTAJE DE DISCAPACITADOS.

COPIA DEL CONVENIO PARA LA
REALIZACION DE LA PROPOSICION

CONJUNTA (EN SU CASO)
TERMINOS DE REFERENCIA
MODELO DE POLIZA

MIPYMES

FORMATO DE RECEPCION DE
DOCUMENTOS.

CARTA PODER SIMPLE
PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIAY
COMBATE A LA CORRUPCION

NOCUMENTACION TECNICA

T-1 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER
EL SITIO.

CUMPLE

OBSERVACIONE

T-2 METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO |
INTEGRAL DEL SERVICIO.

T3 MANIFESTACION DE PORCENTAIE DE
MANO DE OBRA LOCAL.

T-4 MANIFESTACION ESCRUTA DE
ASISTENCIA A LA JUNTA DE
_ACLARACIONES.

T-5 ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA
ORGANIZACION

T-6 CURRICULO DE LOS PROFESIONALES
TECNICOS.

T-6a ACREDITAMIENTO DE LA CAPACIDAD .

TECNICA.

L
i
L
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T-7 ACREDITAMIENTO DE LA CAPACIDAD
FINANCIERA.

T-8 RELACION DE EQUIPO E
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS.

T-9 MODELO DE CONTRATO RUBRICADO.

|

Bla . ) ONO o

E-1 CARTA COMPROMISO DE LA
PROPOSICION

OBSERVACIONES

E-2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL
100% DE LOS CONCEPTOS DETALLADOS
EN EL CATALOGO.

E-3 RELACION DE INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LA PROPOSICION.

E-4 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DEL FACTOR DE SALARIO REAL

E-5 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO.

E-6 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DE LOS COSTOS INDIRECTOS,

a) DESGLOSE COSTOS INDIRECTOS

E-7 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO.

E-8 MANIFESTACION DE UTILIDAD.

E-9 CATALOGO DE CONCEPTOS

E-JOPROGRAMA DE EJECUCION GENERAL

E-11 PROGRAMA DE EROGACIONES

a) PROGRAMA DE EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE
LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE

b) PROGRAMAS DE EROGACIONES,
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE
LA MANO DE OBRA

c) PROGRAMAS DE EROGACIONES,
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DEL
PERSONAL ADMINISTRATIVO

ATENTAMENTE

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)

v
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e

ANEXO 5
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

LUGARY FECHA:
L.C. CARLOS ANDRES OSORIO PINEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESENTE
EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE , PARTICIPANTE EN LA
CONTRATACION DEL SERVICIO POR MEDIO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO._  PARALAEJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTESEN __,UBICADO (A) EN
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LO SIGUIENTE:
QUE EN NUESTRA PLANTA LABORAL SE CUENTA CON UN POR CIENTO DE TRABAJADORES CON

DISCAPACIDAD DE LA TOTALIDAD DE NUESTRA PLANTA DE EMPLEADOS, CUYA ALTA EN EL REGIMEN
OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURQO SOCIAL SE DIO POR LO MENOS CON SEIS MESES DE
ANTELACION AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, OBLIGANDONOS A
PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO DEL AVISO DE ALTA, A REQUERIMIENTO DEL ARC.

NOMBRE FECHA DE ALTA EN EL IMSS

NOTA: EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO CUENTE EN SU PLANTA LABORAL CON PERSONALM
DISCAPACITADO, DEBERA MANIFESTARLO IGUALMENTE EN ESTE ESCRITO.

LO ANTERIOR, PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR,

ATENTAMENTE f\_/2;

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)

(%
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DOCUMENTO T-3
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION
FORMATO PARA LA MANIFESTACION DE PORCENTAJE DE MANO DE OBRA LOCAL

LUGARY FECHA:

L.C. CARLOS ANDRES OSORIO PINEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESENTE

EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE , PARTICIPANTE EN LA
CONTRATACION DEL SERVICIO POR MEDIO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO. , PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN , UBICADA (A) EN

POR ESTE CONDUCTO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A NOMBRE DE QUIEN
REPRESENTO, QUE EN LOS TERMINOS DE LO PREVISTO POR EL ART. 31 FRACCION XXI DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMAS, TRATANDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION DE CARACTER NACIONAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS (TRABAJOS QUE OFERTA),
INCORPORAREMOS CUANDO MENOS EL %, DE MANO DE OBRA LOCAL, EN EL
SUPUESTO DE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO RESPECTIVO.

LO ANTERIOR, PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)
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———_—f————_——_———__——_————
DOCUMENTO T-4

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

ESCRITO DONDE SE INDIQUE QUE SE ASISTIO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES
Y DONDE MANIFIESTE SUJETARSE A LOS TERMINOS DISPUESTOS EN DICHA ACTA
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DOCUMENTO T-5
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACION (ORGANIGRAMA)
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DOCUMENTO T-6
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

RELACION Y CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TECNICOS PROPUESTOS POR LA EMPRESA PARA LA
DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DEL SERVICIO.

RELACION DE PERSONAL

NUMERO DE
CEDULA
PROFESIONAL

ANOS DE
EXPERIENCIA

PERFIL

NO. NOMBRE PROFESIONAL ESPECIALIDAD

NNey
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DOCUMENTO T-6a

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

CURRICULUM DEL LICITANTE
RELACION DE CONTRATOS CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A LA DE LA
PRESENTE CONVOCATORIA EN LOS ULTIMOS 7 ANOS

EL LICITANTE DEB!ERA RELACIONAR TODOS LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TENGA CELEBRADOS CON
LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES, TERMINADAS O EN PROCESO, QUE ACREDITEN SU

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA, DE ACUERDO AL PRESENTE FORMATO.

CONTRATA | NOMBRE | UBICACION Mg:Io FECHA DE w6 DE MONTO
NTE Y/O DE LA DE LA ° POR
CONTRATO TERMIN | AVANCE
CLIENTE OBRA OBRA T | Nnicio | TEREN EJERCER
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DOCUMENTO T-7

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

CAPACIDAD FINANCIERA COPIA DE LAS DECLARACIONES ANUALES FISCALES DE LOS DOS ULTIMOS
EJERCICIOS

nned



R ZUBIRAN

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADO

DOCUMENTO T-7a

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

ESTADOS FINANCIEROS

e ——
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DOCUMENTO T-8

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

RELACION DE EQUIPO E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD,
ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELOS Y USOS ACTUALES, ASi
COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, COMO SE
MENCIONA EN EL ARTICULO 44 FRACCION VIl DEL “REGLAMENTO"

LUGARY FECHA:

L.C. CARLOS ANDRES OSORIO PINEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESENTE

EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE PARTICIPANTE EN LA
C ONTRATACION DEL SERVICIO POR MEDIO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
To T T ARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN - UBICADA (A) EN
CON |
FECHA DE OPi'ON '
USOS | DISPONIBILID | UBICACIO | PROPIO O
P MeRe M= CAPACIDA TP |ACTUALE| ADENEL N | ARRENDAD | COMPR
s SITIODELOS | FISICA o A
TRABAJOS < | no
L O ANTERIOR, PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR. C%

ATENTAMENTE

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL) @’

e
\
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DOCUMENTO T-9
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS,
ANUAL/PLURIANUAL CON CARACTER 2NACIONAL PARA ELABORAR (COLOCAR TITULO Y OBJETO DEL
CONTRATO), EN LO SUCESIVO “LOS SERVICIOS", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA (NOMBRE DE LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"”, REPRESENTADA POR EL
(LA) (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD) EN SU CARACTER DE _(SENALAR
CARGO DEL REPRESENTANTE); SI SE SELECCIONO FUENTE DE FINANCIAMIENTO FIDEICOMISO EN SU
CASO FIDUCIARIO (NOMBRE DEL FIDUCIARIO) Y POR LA OTRA PARTE (RAZON SOCIAL DE LA PERSONA
FiSICA Y MORAL) EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA", REPRESENTADO POR EL (NOMBRE DEL
REPRESENTANTE DE [ A PERSONA MORAL) EN SU CARACTER DE_{(sefalar el caracter del representante de
la empresa), QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES", DE CONFORMIDAD
CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES

e ANTECEDENTES

(Es la parte del contrato que se refiere a los hechos, sucesos, programas, mandatos, entre otros que dan origen
a la contratacion de los servicios relacionados con la obra publica y que para fines de cumplimiento de las
funciones sustantivas deben atender las dependencias y entidades, (enumerar tantas como sean necesarias).

Que para dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo de los Lineamiento que regulan la operacion del
Programa “LA DEPENDENCIA o ENTIDAD", debera
Mediante oficio N° el Titular de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", instruyo

« DECLARACIONES

DECLARACIONES
.  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" declara que:

11  Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la Administraciéon Publica Federal, de conformidad con
___(ordenamiento juridico en los que se regule su existencia, cuya competencia y atribuciones se sefialan
en ___(ordenamiento juridico en los que se regulen sus atribucionesy competencias)__, ut

1.2 T Conforme a lo dispuesto por____(ordenamiento juridico en los que se regulen sus facultades), el C.
(NOMBRE_DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), _ (SENALAR CARGO DEL
REPRESENTANTE), con RF.C _{Colocar RFC) es el servidor publico que tiene conferidas las facultades
legales para celebrar el presente contrato, guien podré ser sustituido en cualguier momento en su cargpiﬂg

funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio maodificatorio.

En caso de requerir que el instrumento juridico sea firmado por mas servidores publicos, se debera
agregar la siguiente declaracion tantas veces firmantes sean afiadidos. /;E@
el

(
I.X 15 De conformidad con ___(ordenamiento juridico en los que se regulen sus facultades)__ sus&fi

presente instrumento el C. (NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X). (SENALAR CARGO DEL
SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X), R.F.C {Colocar RFC), facultado para _ (colocar facultades y participacion
en el contrato)__.

1.3 La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de (TIPO DE PROCEDIMIENTO)
(COLOCAR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO) de caracter (COLOCAR EL CARACTER DEL PROCEDIMIENTO),
realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos

k: o
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Mexicanos y en los articulos (FUNDAMENTO) (FUNDAMENTO ADICIONAL ) de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, “ OPSRM", y los correlativos de su Reglamento.

Cuando la proposicion ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estard a lo
dispuesto por el articulo 47 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicasy Servicios Relacionados con las Mismas
“RLOPSRM"

.4 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende delreporte general
de suficiencia presupuestaria numero (NUMERO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA)_. con folio de
autorizacion  (FOLIO AUTORIZACION SP), de fecha __ de de emitido por la

in
-I

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y Credito
Publico autorizd la inversion correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el acuerdo
[NUMERO DE AUTORIZACION DE PROYECTO DE CARTERA] de fecha [COLOCAR FECHA DEL OFICIO DE
AUTORIZACION].

En caso de plurianualidad La SHCP (Titular de la entidad en su caso) autorizo la plurianualidad mediante
el oficio NumeroOficio

1.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N°
29 (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).

1.7 Tiene establecido su domicilio en mismo que sefiala para los fines
y efectos legales del presente contrato.

1.8 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA"” a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", tanto
en formatos fisicos como electrénicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por los articulos 1,3y
110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, y 1,3, 4,7 y100 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.

101 Que cuenta con el dictamen a gue alude el articulo 18, cuarto parrafo de la “LOPSRM".
. “EL CONTRATISTA" declara que:

Il Es una persona (FISICA O MORAL) legalmente constituida mediante (Describir aguellos
instrumentos publicos que le dan origen y en su caso los documentos de las modificaciones que se
hubieran realizado), denominada _(NOMBRE 0 RAZON SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros,
_(OBJETO SOCIAL).

1.2 C.(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su caracter de “cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del presente w

instrumento, lo cual acredita mediante (acta constitutiva o poder entregado al representante
legal) _mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido
limitado ni revocado en forma alguna.

En caso de caracter Internacional con cobertura de tratados o internacional abierta En el caso de
personas con nacionalidad extranjera, presentan la documentacién correspondiente debidamente
apostillada.

//
I3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando

reunir las condiciones técnicas, juridicas y econdémicas, asi como la organizaciony elementos necesay.
para su cumplimiento. \ 2y

.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM" y su Reglamento; las Normas para la
Construccién e Instalacionesy de la Calidad de los Materiales; las normasy leyes de seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente; as{ como de las demas normas gue regulan la
ejecucion de “LOS SERVICIOS"” (segun dicho término se define mas adelante), incluyendo las
especificaciones generalesy particulares de “LOS SERVICIOS" materia del contrato.

—_—//
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I.5 Conoce debidamente los sitios de “LOS SERVICIOS" objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

1.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la
Organizacién Internacional del Trabajo en materia de erradicacién del Trabajo Infantil, del articulo 123
Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones vy de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22,
manifestando que ni en sus registros, ni en su Némina tiene empleados menores de quince aflos y que en
caso de llegar a tener a menores de dieciocho afios que se encuentren dentro de los supuestos de edad
permitida para laborar le seran respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo
transcrito.

I.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC CONTRATISTA).

1.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones
fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal Federal vigente, asi como de sus
obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento
de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS
respectivamente, asi como con la Constancia de Situacion Fiscal en materia de Aportaciones Patronalesy
Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentesy obranen
el expediente respectivo

IL9 Sefala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en (DOMICILIO FISCAL CONTRATISTA).

1110 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los
articulos 51y 78, penultimo parrafo de la “LOPSRM" de conformidad con lo dispuesto por el articulo 6,
fraccion 1%, inciso a de su Reglamentoy que las personas que forman parte de la empresa no desempefan
empleo, cargo o comision en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

IL.11 En caso de caracter nacional o internacional abierta Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de
nacionalidad Mexicana.

En caso de caracter Internacional con cobertura de tratados Manifiesta bajo protesta a decir verdad, que
cuenta con la nacionalidad de un pais que es parte del Tratado de Libre Comercio _______que contiene un
titulo o capitulo vigente en materia de compras del Sector Publico.

1112 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de “LOS SERVICIOS"” y sus condiciones
ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materialesy las especificaciones generales
y particulares de construccién que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"” convocante les hubiera
proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicion, los materialesy equipos
de instalacién permanente, en su caso gue le proporcionara la propio convocante y el pregrama de
suministro correspondiente.

1113 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de “LOS SERVICIOS” que subcontratara, en caso de
haberse previsto en la convocatoria de la licitacién publica. “EL CONTRATISTA" deberd entregar la
informacion necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnicay econdémica de las personas que se
subcontrataran.

1I. “LAS PARTES" declaran que:

Il1.1.- La Convocatoria a la licitacion que origina el presente Contrato, sus anexas, la bitacora que se genere, el
propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y
obligaciones. - = = o ] ~

Anexos: (esta lista creceria dependiendo del nimero de anexos que se tengan) @.‘L

Términos de referencia

l11.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitacion que le
da origen.

-
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111.3 Que es su voluntad celebrar el presente contratoy sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se
reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o
limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“_A DEPENDENCIA O ENTIDAD" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacion de “LOS SERVICIOS”
consistentes en (COLOCAR OBIJETO DEL CONTRATO) y “EL CONTRATISTA" se obliga a realizarlos conforme
al (los) programa(s) de ejecucion, presupuesto, y, normas aplicables a “LOS SERVICIOS”, asi como a los
té&rminos de referencia contenidos en el anexo incluido en el numeral 1111 hasta su total terminacién. El objeto
aquisefialado se llevard a cabo bajo la condicién de pago a precios unitarios, segun se describe a continuacion:

“| A DEPENDENCIA O ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA", bajo la modalidad de precios unitarios,
la realizacion de “LOS SERVICIOS" establecidos en el “CATALOGO DE CONCEPTOS”, y éste se obliga a
realizarlos hasta su total terminacion.

Si se indico Si, en el campo Mostrar detalle de conceptos a contratar en Contrato
[INSERTAR TABLA DE CONCEPTOS]

Si se indicé No, en el campo Mostrar detalle de conceptos a contratar en Contrato
Ver anexo Nombre anexo
En términos de lo anterior, "EL CONTRATISTA" debera llevar a caboy sera responsable por “LOS SERVICIOS".
“EL CONTRATISTA" se compromete a que |a ejecucion de los #LOS SERVICIOS" finalizados se sujetaran a:

o La Legislacién Mexicana,

e Los Términos de Referenciay la Propuesta del Contratista; y

e Los documentos técnicos y econémicos de acuerdo con la modalidad de adjudicacién del contrato
que se conforman como anexos del presente Contrato, segun los mismos sean modificados de tiempo
en tiempo, en su caso, en términos del presente Contratoy la legislacion aplicable.

SEGUNDA. TERMINOS DE REFERENCIA
(Colocar particularidades de los términos de referencia)
TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es (COLOCAR MONTO DEL CONTRATO EN NUMERO) (CANTIDAD CON
LETRA), mas el impuesto al valor agregado, conforme al ucATALOGO DE CONCEPTOS" del presente contrato.

El contrato es en moneda {moneda)

En caso de plurianualidad incluir los siguientes 2 parrafos vy la tabla &

El pago de los montos establecidos en este Contrato se llevara a cabo con base en la asignacion
presupuestal plurianual que para dichos efectos se autorice considerando el siguiente calendario:

(COLOCAR TABLA DE CALENDARIO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PLURIANUALIDAD)

En el entendido de que, para los ejercicios siguientes al primer afio del presente contrato, “LOS SERVICIOS"
quedaran sujetos a las asignaciones presupuestales correspondientes para los fines de ejecuciony pago d
los afios subsecuentes. - o . - @/

E| “CATALOGO DE CONCEPTOS" y el (colocar anexo del Presupuesto de Setrvicios),establecen cotizaciones
en moneda nacional para todos los componentes del Servicio. Los pagos de dichos Componentes que se
realicen en términos del presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizaran en moneda
nacional (al tipo de cambio) para solventar obligaciones {en moneda extranjera de la fecha en que se
haga dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

L
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CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“E] CONTRATISTA" se obliga a realizar “LLOS SERVICIOS" materia del presente contrato en un plazo que no
exceda de (COLOCAR DIAS DE PLAZO) [(COLOCAR PLAZO EN LETRA)] Dias naturales. El inicio de la
ejecucion de “LOS SERVICIOS" sera el dia {Colocar fecha de inicio de los trabajos), y se concluira a mas tardar
el dia (Colocar fecha de fin de los trabajos) (el “Plazo de Ejecucién”), de conformidad con lo siguiente:

1.- Programa de ejecucion convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecucion de “LOS SERVICIOS"
o en la entrega del producto esperado,

2.- Programas calendarizados 'y cuantificados en partidas de suministro o utilizacién mensual para los
siguientes rubros:

a) Maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de cémputo, de medicién y, en general,
el necesario para proporcionar el servicio, sefialando caracteristicas, ndmero de unidades y total de
horas efectivas de utilizacion, y

b) Personal gue se empleara para realizar “LOS SERVICIOS", indicando la especialidad, nimero
requerido, asi como las horas-hombre necesarias para la prestacion de “LOS SERVICIOS".

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

u_A DEPENDENCIA O ENTIDAD" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" por escrito el (los)
inmueble(s) en que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS" materia de este contrato, a partir de 50 (Colocar
fecha de entrega del inmueble y documentos) El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de “LOS SERVICIOS".

“i_ A DEPENDENCIA O ENTIDAD" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA", los permisos, licencias y demas
autorizaciones gue sean necesarias para la realizacion de “LOS SERVICIOS”, exceptuando aquellos que desde
la convocatoria se haya responsabilizado a “EL CONTRATISTA" de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

u_AS PARTES" convienen en que “LOS SERVICIOS" objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacién de estimaciones (Colocar periodos de corte o verificacidon), mismas que se acompanaran de la
documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del
“RLOPSRM”, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Servicios dentro de los seis

dias naturales siguientes a la fecha de su corte en 52 (Colocar la direccion de entrega de las estimaciones) y

seran pagadas por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por “LOS SERVICIOS" ejecutados, dentro de un plazo

de veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de “LOS

SERVICIOS" vy que “EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizara a W
través de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de

la Instituciéon de Crédito eleccion de uEL CONTRATISTA" que notifique oportunamente a “LA

DEPENDENCIA O ENTIDAD".

E| Residente de los servicios efectuara la revisiéon y autorizacion de las estimaciones de “LOS SERVICIOS" p
. ’ . , B \_/

ejecutados, en un plazo que nNo excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su

presentacion. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas

dentro de dicho plazo, se resolverany, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA" utilice para la correccion de la documentacion entregada, no se computara
para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM".

“gL. CONTRATISTA" manifiesta su conformidad de gue hasta en tanto no se cumpla con la verificacion y /7 -
supervision por parte del Residente de los servicios no se tendran cono aceptados “LOS SERVICIOS". \‘ﬁ’

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM", los unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato seran las correspondientes por “LOS
SERVICIOS" ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos No previstos en el catalogo original del
contrato: y de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la “LOPSRM™.
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El Residente de Servicios efectuard la revision y autorizacién de las estimaciones por “LOS SERVICIOS"
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su
presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada casoy se computaran por dias naturales
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA

DEPENDENCIA O ENTIDAD".

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamacién de gastos
financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimacionesy de ajuste de costos por parte de “LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD?”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA", y de conformidad con lo provisto en el primer parrafo de
la “LOPSRM?”, pagara gastos financieros conforma a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo
establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM". Dichos gastos empezardn a generarse cuando “LAS PARTES"”
tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades no pagadasy se computaran por dias
naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS SERVICIOS", ya que “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD?” tendréa el derecho de reclamar por “Servicios” faltantes o mal ejecutados y, en su
caso, del pago en exceso que se haya efectuado

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
7.1 Ajuste de costos directos

u AS PARTES" acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este
Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un aumento o
reduccion de los costos de “LOS SERVICIOS" ain no ejecutadas, conforme al (los) programal(s) de ejecucién
pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién
correspondiente.

La revisidn y ajuste de costos de “LOS SERVICIOS": se realizaran en los términos del articulo 57 fraccion (PONER
LA FRACCION DEL ARTICULO SEGUN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA) de la
“LOPSRM", y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173, 174
178 y 250 y demas relativos y aplica bles del “RLOPSRM".

. . . A\
En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que determine-{
Comisién Nacional de Salarios Minimos, para los salarios minimos generales en la Ciudad de México.

Los precios originales del Contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de “LOS SERVICIOS" contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el
costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de |a tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya co%rado

en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL CONTRATISTA" el que lo promueva dentro
de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente;; sies
a la baja, sera “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" la que lo realice en igual plazo.
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En el caso de que “EL CONTRATISTA" promueva el ajuste de costos, debera presentar por escrito la solicitud a
“L A DEPENDENCIA O ENTIDAD” en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM", por lo que transcurrido el
plazo a que se refiere el parrafo anterior, precluira su derecho para reclamar el ajuste de costos del periodo de
que se trate.

“|_ A DEPENDENCIA O ENTIDAD" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA"”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la
solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD" apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA" para que, en el plazo de 10 dias
habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido
dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA" diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta,
se tendra como no presenta la solicitud de ajuste de costos.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme ala Ley en la materia pudiera estar
sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacién de “LOS SERVICIO "

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificaciéon al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al veinticinco
por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area responsable de la ejecucion de LOS
SERVICIOS junto con “EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y del financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de due
éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico,
en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el
plazo de ejecucién originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se reduzcan en
mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se incrementen
en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacion del montoy plazo en el porcentaje sefialado, no se requerird autorizacion
de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area responsable de la ejecucién de “LOS
SERVICIOS" junto con “EL CONTRATISTA" proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su
caso, al ajuste correspondiente.

La revisién de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre vigente el
contrato, conforme al siguiente procedimiento:

l La revision debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los
que deriven de los convenios modificatorios, y no sdlo respecto del porcentaje que exceda del -

q . e . o
veinticinco por ciento, ~

[. La informacion contenida en la proposicién se tomara como base para la revision;

[l. De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberdn identificar los rubros de
administracién en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que integran el porcentaje
de financiamiento propuesto originalmente;

\V2 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los rubros gque
realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de
las nuevas condiciones en que se ejecutaron “LOS SERVICIOS"; ( \

-
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V. Con base en las diferencias detectadas, s A DEPENDENCIA O ENTIDAD" junto con “EL
CONTRATISTA", deberd determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les
seran aplicables al contrato;

VI, S6lo se deberd solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos en que “EL
CONTRATISTA" requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de
indirectos y financiamiento contenidos en su proposicion, y

VIL. La autorizacion de los ajustes por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” debera constar por
escrito, los cuales se aplicardn como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los
servicios desde el inicio del contrato hasta su conclusién.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya
considerado en su proposicion, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" debera considerar lo siguiente:

l. “EL CONTRATISTA" debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econdmico especifico,
considerando en su caso los puntos que le reqguiera una institucion crediticia como sobrecosto por
el crédito. La referida tasa permanecera constante en la integracion de los precios; |a variacion de la
misma al alza o a la baja dara lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento,
considerando la variacion entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se
presente la proposicion de “EL CONTRATISTA" con respecto al mes que se efectle su revision,;

[l s A DEPENDENCIA O ENTIDAD" reconocera la variacién en la tasa de interés propuesta por “EL
CONTRATISTA", de acuerdo con las variaciones del indicador econémico especifico a que esté sujeta;

1. “EL CONTRATISTA" presentara su solicitud de aplicacién de la tasa de interés que corresponda
cuando sea al alza; en caso de que la variacion resulte a la baja, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"
debera realizar los ajustes correspondientes, y

V. El analisis, calculo e integracion del incremento o decremento en el costo por financiamiento se
realizara conforme al analisis original presentado por “EL CONTRATISTA”, actualizando la tasa de
interés. La diferencia en porcentaje que resulte dard el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La “Contratante”
debera considerar lo siguiente:

a. Parasu calculo, en el analisis de costo por financiamiento presentado por “EL CONTRATISTA”, se debera
reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste,

b. Elnuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion convenido, a partir de la fecha en que debid entregarse el anticipo. M

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen
establezcan un incremento o decremento para los mismos.

En caso de que la moneda no sea MXN @
7.5 Ajuste de costo por moneda extranjera.

Tratandose de contratos a precios unitarios o la parte de los contratos mixtos de la misma naturaleza que se
celebren en moneda extranjera en términos de la fraccién VI del articulo 31 de la LOPSRM, el mecanismo de
ajuste de costos se sujetard a las siguientes reglas: o ’ N =

I. El procedimiento de ajuste sera el que establece el articulo 57, fraccion XX de la LOPSRM. /‘Zﬁa

. Tratandose de insumos y mano de obra nacionales debera reconocerse el diferencial gue resulte
entre el indice del insumo o salario correspondiente a la mano de obra nacional y el tipo de cambio
de la moneda extranjera que corresponda;

e
- v

nn73



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN

1. La revision v ajuste podra resultar en incremento o decremento en el importe total del contrato;

IV. La revision del ajuste de los precios pactados se realizard de acuerdo con la periodicidad en que se
publiquen los indices de las (mencionar publicaciones); asimismo, la solicitud de ajuste de costos
por moneda extranjera se realizara en la siguientes la forma y términos XXXxXxxxxxy se emitira la
resolucion que proceda;

V. La fecha base o inicial que servira para el célculo de los ajustes de costos serd la que corresponda al
acto de presentacion y apertura de proposiciones,

VI El porcentaje maximo de ajuste sera aplicado en la revisién que se realice y serd el limite para el
ajuste tanto a la alza como a la baja;

IX. El ajuste a reconocer sera el que resulte menor entre la aplicaciéon del mecanismo y el porcentaje
maximo de ajuste a que se refiere la fraccion anterior.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS” se requiera la realizaciéon de cantidades o conceptos de
servicios adicionales a los previstos originalmente, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra autorizar el pago de
las estimaciones de “LOS SERVICIOS" ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios respectivos,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de
cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los
conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados
y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES" acuerdan que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podra dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato, mediante convenios
celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen -el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecucién pactado, ni, impliquen
variaciones sustanciales a los términos de referencia preparado por “EL CONTRATISTA", ni se celebren para
eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM".

Entérminos del articulo 59 de la “LOPSRM", si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian
el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos
convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el Contrato o quien
lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se
refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en

cualquier forma el cumplimiento de la Ley. (y
Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del Plazo

Ejecucién o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucion, los periodos se expresaran en Dias, y la
determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del Plazo de Ejecucion pactadoen la CLAUSULA
CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparacién seréd con base en el monto
convenido en la CLAUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD" vy “EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos vy el financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que
éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberdn constar por escrito y, una vez autorizados los
incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran alas ministraciones en gue se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucion de “LOS SERVICIOS", seran independientes a las modificaciones al
Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion
puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los
soporte para efectos de pago. 77

El residente de los servicios debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen
la celebracidon de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose las
estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL
CONTRATISTA” vy “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD".

-
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Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripcion de los
convenios serd responsabilidad de “ A DEPENDENCIA O ENTIDAD" de que se trate, misma que no debera
exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato,
debiéndose formular ministraciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Solo se muestra si se dara anticipos DECIMA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO

u A DEPENDENCIA O ENTIDAD" otorgara a “EL CONTRATISTA" los anticipos en las fechas establecidas de
acuerdo a lo siguiente:

[COLOCARTABLADEFECHASYPAONTOS(ANTESYEESPUESDEIMPUESTOS)DECADAA$HK]PO
ESTABLECIDO)]

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicién de “EL CONTRATISTA" por “LLA DEPENDENCIA O
ENTIDAD" con antelacién a la fecha pactada para el inicio de “LOS SERVICIOS”; el atraso en la entrega del
anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado de conformidad con lo
establecido en los articulos 50 de la “LOPSRM" y 140 de su Reglamento.

Solo se muestran los siguientes 4 parrafos y tabla, si se solicita garantia de anticipo

Para que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" inicie los trdmites para realizar el pago de los anticipos
mencionados, previamente “EL CONTRATISTA" debera entregar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" la(s)
Garantia(s) de Anticipo.

Para garantizar la correcta inversion de los anticipos, “EL CONTRATISTA" entregara una Garantia por el anticipo
a recibir. La fianza se debera otorgar a favor de |a 56Tesoreria de la Federacién, por el importe del monto total
de cada anticipo que se le entregue a “EL CONTRATISTA" mas el LV.A. La fianza estara vigente hasta la total
amortizacién de los anticipos. La garantia de anticipos debera entregarse a mas tardar:

[COLOCAR TABLA DE FECHAS ENTREGA DE GARANTIA

#parcialidades en su caso Fecha de entrega de garantia

Esta Garantia del Anticipo subsistird hasta que se haya amortizado totalmente los anticipos concedidos.

Si “EL CONTRATISTA" no entrega la Garantia de Anticipos dentro del plazo sefialado, “EL CONTRATISTA" no
tendra derecho al diferimiento del inicio de “LOS SERVICIOS" a que se hace referenciaen la CLAUSULA CUARTA
del Presente Contrato.

Termina seccién variable de garantia de anticipo

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos se sujetara al procedimiento establecido en el articulo 138 y 143
del “RLOPSRM" y demds normas complementarias y a las estipulaciones de este contrato.

La amortizacién de los anticipos se hard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por “LOS
SERVICIOS" prestados que formule “EL CONTRATISTA", debiendo amortizar el total del anticipo en la
estimacién final.

“EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" en un plazo de (colocar plazo en
dias) dias naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados a partir de la
determinacion de la estimacién final y el finiquito de “LOS SERVICIOS”, en caso de no obtenerse el reintegro,
u_ A DEPENDENCIA O ENTIDAD" deberd hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En el
supuesto de que el contrato presente sea suspendido o terminado anticipadamente, a “EL CONTRATISTA" se
obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo sefialado. En caso de rescision del presente
contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar los anticipos no amortizados en
un plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “EL
CONTRATISTA” |a determinacién de dar por rescindido el contrato y en caso de que no reintegre el saldo por
amortizar en el plazo sefalado cubrira los cargos que resulten conforme con lo indicado en el parrafo primero
del articulo 55 de la “LOPSRM". Qé/
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Cumplido el plazo @ que se refiere el parrafo anterior, la cantidad no amortizada causara interés con una tasa
mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
créditos fiscales, de conformidad con lo sefialado en los articulos 50 y 55 de la “LOPSRM".

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
11.1 Garantia de cumplimiento
Si no es plurianual

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, “EL
CONTRATISTA" entregara la Garantia de cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al
(Colocar porcentaje de Garantia de cumplimiento) del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor
agregado. La fianza sera otorgada en favor de la Tesoreria de la Federacion.

“E] CONTRATISTA” entregard a la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" la Garantia de Cumplimiento antes del dia
(colocar fecha de entrega de garantia de cumplimiento).

Si es plurianual

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato
durante el primer ejercicio del proyecto, “E] CONTRATISTA" entregard la Garantia de Cumplimiento,
correspondiente a una fianza por el equivalente al (Colocar porcentaje de Garantia de cumplimiento) del
monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, sin incluir el impuesto al valor agregado. La
fianza sera otorgada en favor de la Tesoreria de la Federacion.

“g] CONTRATISTA" entregard a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la Garantia de Cumplimiento por el primer
ejercicio, antes del dia (colocar fecha de entrega de garantia de cumplimiento).

Para cada ejercicio subsecuente ug] CONTRATISTA" se obliga de igual forma a sustituir la Garantia de
Cumplimiento correspondiente, por otra fianza por el equivalente al (Colocar porcentaje de Garantfa de
cumplimiento) del monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando el importe de
4 OS SERVICIOS" faltantes por ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos
autorizados y meodificaciones contractuales, si las hubiere. Dichas garantias deberan entregarse 15 dias
naturales siguientes contados a partir de la fecha en la que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido la notificacion
por escrito por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" respecto del monto de la inversion autorizada de

cada ejercicio fiscal que cubra el Plazo de Ejecucion de los servicios.
11.2 Garantias para responder de servicios mal ejecutados o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcion de “LOS SERVICIOS", y a su eleccion debera constituir fianza
por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de “LOS SERVICIOS™: presentar una carta de
crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de “LOS SERVICIOS", o bien,
aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en “LOS SERVICIOS", derivado de
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA" durante un plazo
de 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato y, siempre que durante la
vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA", la Garantia por Vicios
Ocultos serd liberada automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la L OPSRM".

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE “LOS SERVICIOS"

La recepcién de “LOS SERVICIOS", ya sea total o parcialmente, se realizara de acuerdo a lo establecido en los
articulos 64 de la “LOPSRM" y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante comunicacion que por escrito
haga “EL CONTRATISTA" a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" de la conclusién de “LOS SERVICIOS” que le
fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de (colocar plazo), verifique la debida terminacion de los
misrmos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS SERVICIOS”,
u A DEPENDENCIA O ENTIDAD" contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a la recepcion
de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los “Servicios” prestados bajo su
responsabilidad. /( h/
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Recibidos fisicamente “LOS SERVICIOS” prestados, “EL CONTRATISTA” vy “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"
deberan elaborar en un término no mayor de 60 dras naturales el finiquito de los mismos, en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general
que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD" para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el contrato, estd procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales,
contados a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA" éste
tendra un plazo de guince dias naturales para alegar o que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo
no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" pondréa a disposicion de “EL CONTRATISTA" el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de
los importes resultantes, debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos
los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“E] CONTRATISTA" se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacién de “LOS SERVICIOS”, en el sitio
de realizacidon de estos un representante permanente, el cual fungird como técnico especializado, contando
con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. Dicho
representante debera designarse por escritoy ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto
del contrato, reservandose “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer
en cualquier tiempo.

s A DEPENDENCIA O ENTIDAD" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de “LOS SERVICIOS", y “EL CONTRATISTA" tendra la obligacién
de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

“|_A DEPENDENCIA O ENTIDAD" no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegard a emplear “EL
CONTRATISTA" ninguna relacion laboral, civil, mercantil o de ningun otro género;, por lo tanto “EL
CONTRATISTA" como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de “LOS SERVICIOS" materia
del contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, en relacién con “LOS SERVICIOS" objeto del presente contrato y sus efectos que puedan
presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe gue de elio se derive y sacar a salvoy en paz
de tales reclamaciones a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", a mas tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" |a reintegraré a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" en igual
término.

En caso de caracter Internacional con cobertura de tratados o internacional abierta El contratista deberd M
tomar las medidas necesarias para asegurarse que todo el personal extranjero que haya contratado o
proveedores relacionados con los servicios, cuenten con las autorizaciones y permisos migratorios de
internacién y legal-estancia para laboral en el pais, asi como las demas disposiciones legales aplicables en

materia de impuestos, de seguridad social en términos de la normatividad aplicable. ;
DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA o @Q
"EL CONTRATISTA" se obliga a que la maquinaria, materiales y equipos requeridos, incluyendo el cientifico, de K

cémputo, de mediciony, en general el necesario para proporcionar “LOS SERVICIOS" objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" tiene en vigor, mismas gue forman
parte integrante del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de “LAS PARTES"” de “LOS
SERVICIOS” se efectiien de conformidad con los términos de referencia y especificaciones pactados por “LAS

-
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PARTES" en el presente contrato, asi como a responder por su cuentay riesgo de los defectos y vicios ocultos
que se llegaran a presentar en uL 0S SERVICIOS" y de los dafios y perjuicios gue por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" o a terceros, en Cuyo caso, s hara efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara
a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a favor de “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD", salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones
aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechosy
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o “Servicios” ejecutados que ampara este
contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird
la previa aprobacion expresay por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", en los términos de la “LOPSRM”
y su Reglamento.

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso
en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo. 55 de la “LOPSRM”.

"EL CONTRATISTA" serd el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de “LOS SERVICIOS", El Subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL. CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza o
especialidad de “LOS SERVICIOS" de subcontratar, este debera solicitar la autorizacion previa al titular del Area
responsable de la ejecucion de “LOS SERVICIOS".

NOTA: En el supuesto de contrataciones de servicios de supervision, el parrafo primero de esta clausula
se ajustara al siguiente texto:

“Con independencia de la realizacion de las funciones a cargo de “EL CONTRATISTA" conforme a los términos
de referencia contenidos anexos a este contrato, y a las que se alude en el articulo 115 del “RLOPSRM”, cuyo
texto se tiene por reproducido en la presente cladusula como si a la letra se insertase, “EL CONTRATISTA" se
obliga a que los materialesy equipos que se utilicen en “LOS SERVICIOS" objeto de este contrato, cumplan
con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" tiene en vigor, mismas gue forman parte
integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de “LOS SERVICIOS”
se efectien de conformidad con los términos de referencia y en apego al proyectoy especificaciones
pactados por “LAS PARTES” en el presente contrato, asi como a responder por su cuentay riesgo de los
defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en “LOS SERVICIOS" y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a gue “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" c a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de la misma”.

DECIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, BEL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de “LOS SERVICIOS" que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para
su correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA" contara con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus
respectivos oficios y actividades. “L_A DEPENDENCIA O ENTIDAD" podra solicitar que “EL CONTRATISTA" retire
o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o “LOS SERVICIOS", que:

i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas; %
i lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia; j &
iii. no cumpla con las disposiciones del Contrato; o

iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del medio ambiente.
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En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” debera designar o hara que se designe una persona sustituta que
cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA" entregara a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" una relacion detallada de las categorias del
personal y de cada equipo necesario para la ejecucion de “LOS SERVICIOS".

“EL CONTRATISTA" tomard siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas,
insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA" y para mantener la
paz y proteccion de las personasy bienes o propiedades en el Sitio o cerca de este.

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“| A DEPENDENCIA O ENTIDAD" tendra la facultad de verificar si “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato se
estan realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo, para lo cual “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD" comparara periodicamente el avance de “LOS SERVICIOS" contra dicho
programa de ejecucion.

Si de dicha comparacion se desprende que el avance de la prestacion de “LOS SERVICIOS"” es menor de |o que
debié realizarse, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD procedera a:

e Realizar una retencién econémica que sera por un porcentaje del (Colocar %), de “LOS SERVICIOS".

. Las retenciones seran calculadas en funcion del avance en la ejecucién de “LOS SERVICIOS" conforme
a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones
podrén ser recuperadas por “EL CONTRATISTA" en las siguientes estimaciones, si regularizan los
tiempos de atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas o las penas convencionales, éstas se haran del conocimiento
de “EL CONTRATISTA" mediante nota de bitacora u oficio y se aplicara en la estimacion que corresponda a la
fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS SERVICIOS" pactada en el contrato y “Servicios"
pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD". La cantidad determinada
por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo se hara
efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD".

Las penas convencionales se aplicarén por atraso en la ejecucién de “LOS SERVICIOS” por causas imputables
a “EL CONTRATISTA”, determinados Unicamente en funcion del importe de “LOS SERVICIOS™ no ejecutados
en la fecha pactada en el contrato para la ejecucion total de “LOS SERVICIOS".

o El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de (Colocar % de penas)

s A DEPENDENCIA O ENTIDAD" podra aplicar a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales y sanciones
derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe
de las estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA" correspondientes a este contrato o a cualguier otro
convenio pactado por “LAS PARTES".

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras motivadas pot
caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento,
en cuyo casoy llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescisién administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya
llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescision de este. %

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando, ademas,
si da lugar a ello, la fianza de- cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA NOVENA.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
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4 A DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrd por si misma, o en atencién a la solicitud justificada de "EL
CONTRATISTA", suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, “LOS SERVICIOS”
contratados, sin que ello implique su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la
gue no podra prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” |a notificara
por escrito a "EL. CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de “LOS SERVICIOS", asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal,
maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcidén al periodo que comprenda la suspension en
consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de
suspensioén, la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM™.

Cuando la suspension se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira ninguna responsabilidad para
] A DEPENDENCIA O ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspensiény las fechas de inicioy terminacion de “LOS SERVICIOS”, sin modificar el Plazo
de Ejecucion establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando “LOS SERVICIOS” resulten danados o
destruidos v éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM", siempre que no se celebre el
convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

No serda motivo de suspension de “LOS SERVICIOS”, el suministro deficiente del “EL CONTRATISTA" de
materiales v equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL
CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de “LOS SERVICIOS", “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD" podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspension de “LOS SERVICIOS" por causas imputables a “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD", ésta pagara “LOS SERVICIOS" ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de gue se
trate;

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivé dicha suspensiony la misma haya sido levantada.

s A DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de “LOS SERVICIOS”, vy
se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado: se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad o intervencién de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de

autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

En estos supuestos, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" pagara “LOS SERVICIOS" ejecutados, reembolsara a “EL
CONTRATISTA" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacién correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de 4 0S SERVICIOS", "EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacidon anticipada del
contrato, deberé solicitarla a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", quien determinara lo conducente dentro de los

quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario
que “EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" no produzca contestacion a la solicitucy "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo. (ﬁ

Una vez. comunicada la terminacion anticipada del contrato, “ A DEPENDENCIA O ENTIDAD"” procedera a
tomar posesion de “LOS SERVICIOS" ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender “LOS SERVICIOS", levantando con o sin la comparecencia de
"EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado

-

|

480



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN

"EL CONTRATISTA" a devolver a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", en un plazo de diez dias naturales contados
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de “LOS SERVICIOS".

En todos los casos de terminacion anticipada de los contratos se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitdcora, debiendo “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" levantar un acta circunstanciada
de conformidad con lo sefalado en el articulo 151 del “RLOPSRM”.

Para la elaboracién del finiquito de “LOS SERVICIOS" que se derive de la terminacion anticipada del contrato
deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccién IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA
del RLOPSRM", debiéndose establecer el periodo de su determinacién en el acta circunstanciada
correspondiente.

DECIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

s A DEPENDENCIA O ENTIDAD" procedera a iniciar el procedimiento de rescisién administrativa cuando “EL
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente
imputables a “EL. CONTRATISTA™

i Si“EL CONTRATISTA", no inicia “LOS SERVICIOS" objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) Dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM" y su Reglamento;

ii.  Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de “LOS SERVICIOS"” 0 se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso por “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD" o por sus representantes;

iii.  Sino ejecuta “LOS SERVICIOS" de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin
motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente de Servicios, por el supervisor o por el
Encargado de proyecto, en el caso de que estas Gltimas no hayan sido objetadas justificadamente;

iv. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de “LOS SERVICIOS” por falta de materiales,
trabajadores o equipoy maquinaria de construccién, y que a juicio de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”,
el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de “LOS SERVICIOS" en el Plazo de Ejecucion
estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion del proyecto ejecutivo y de “L.0S SERVICIOS" y, por
tanto no se considerard como incumplimiento de este Contratoy causa de su rescisidn administrativa,
cuando el atraso tenga lugar por falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas de
calidad, de entrega fisica de las areas de “LOS SERVICIOS" y de entrega oportuna de materiales y
equipos de instalaciéon permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD", asi como cuando ésta hubiere ordenado la suspensiéon de “LOS
SERVICIOS"; ni por el atraso de “LOS SERVICIOS” que tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

v.  Sies declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga y tal situacion afecte al desarrollo
del presente Contrato;

Vi. Si subcontrata partes de “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato, sin contar con la autorizacion
escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD";

Vi, Si “EL CONTRATISTA" cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por “LOS
SERVICIOS" ejecutados, sin contar con la autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD";

viil. Si “EL CONTRATISTA"” no da a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" o a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y “LOS SERVICIOS",

iX. Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con este Contrato; %

% S| “EL CONTRATISTA" incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD" para la ejecucién de “LOS SERVICIOS"; y

Xi. En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones
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derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM?", su Reglamento y la Legislacion Aplicable
sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho
incumplimiento no haya sido subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo establecido por “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD" para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas
del evento.

“|_ A DEPENDENCIA O ENTIDAD" podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Articulo 61
de la “LOPSRM" y en los casos sefialados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" rescinda el presente Contrato, procedera a hacer efectiva la
garantfa otorgada por “EL CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo, asi como la Garantia de Anticipos,
total o parcialmente, segun proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados,
a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA" la resolucion de la rescision administrativa
del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisién administrativa de este Contrato por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD",
procederad a tomar inmediatamente posesion de “LOS SERVICIOS" ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren “LOS SERVICIOS".

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisién administrativa del Contrato, “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra, en caso de considerarlo conveniente, suspender el tramite, del
procedimiento de rescisién, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliacion. En caso de que se
determine no rescindir el Contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y “EL CONTRATISTA" reprogramaran la
ejecucion de “LOS SERVICIOS" una vez que se haya notificado la resolucién correspondiente a “EL
CONTRATISTA".

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", en, un término
de 10 dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito, del oficio de rescision administrativa de
este Contrato, toda la documentacién que esta le hubiere entregado para realizacion de “LOS SERVICIOS".

Emitida la resolucién de rescisidon administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL CONTRATISTA",
“| A DEPENDENCIA O ENTIDAD" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los
importes resultantes de “LOS SERVICIOS" ejecutados auin no liquidados, hasta que se otorgue el finiguito que
proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion
por escrito de la resolucién de rescisiéon administrativa para proceder a hacer efectivas las garantias. En el
finiquito debera preverse el sobre costo de “LOS SERVICIOS" auin no ejecutados que se encuentren atrasados
conforme al programa de servicios, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su
caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA".

En el finiquito, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre
costo derivado de completar “LOS SERVICIOS" que resulte de la rescision. La opcion que se adopte atendera a
la que depare menor perjuicio a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" debiendo fundamentar y motivar las causas
de la aplicaciéon de una u otra opcién.

El sobre costo de “LOS SERVICIOS" serd determinado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" de conformidad
con lo establecido en los articulos 163 y 163 del *“RLOPSRM”.

VIGESIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

# A DEPENDENCIA O ENTIDAD", por medio del Residente de Servicios se vigilard, controlard y supervisara la
debida ejecucién de “LOS SERVICIOS" en especifico: cuanto a la calidad requerida en “LOS SERVICIOS"; los
términos de referencia, maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de cémputo, de medicidny, en
general, el necesario para proporcionar “LOS SERVICIOS"; personal que se emplearad para realizar'LOS
SERVICIOS” ; debiéndose formular los informes correspondientes @/

En atencion a las caracteristicas, complejidad y magnitud de “LOS SERVICIOS" el Residente de servicios podra
auxiliarse por la supervision en términos de lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo 53 de |a Ley, la cual
tendra las funciones que se sefialan en este Reglamento, con independencia de las que se pacten en el contrato
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de supervisién y sus funciones seran las establecidas en el articulo 115 del “RLOPSRM" y a los términos de
referencia que se pacten en los contratos de servicios relacionados con la obra publica para la supervision.

VIGESIMA PRIMERA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicaciéon entre “LAS PARTES" que
formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS".

El uso de la Bitacora serad obligatorio. Su elaboracion, control y seguimiento se hara por medios remotos de
comunicacion electrénica, y debera cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los articulos 122,
123,124 y 125 del “RLOPSRM".

En caso de que no sea posible la implementacion del uso de la Bitacora electronica se abrira y utilizara una
Bitacora convencional, previa solicitud y autorizacion de la Secretarfa de la Funcién Publica, de acuerdo con los
casos previsto en el segundo parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM".

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA" debera preparar y mantener actualizada una serie
completa de registros y la Bitadcora de “LOS SERVICIOS” que realice en términos del presente Contrato, los
cuales deberdn conservarse en el Sitio de “LOS SERVICIOS". Los registros deberdn presentarse ante “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD" de forma mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA" haya concluido con “LOS
SERVICIOS".

Previo a la emisién de cualquier Acta de Recepcion Fisica de “LOS SERVICIOS" por parte de “LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD", “EL CONTRATISTA" deberd entregar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" copia de los planos
Ejecutivos actualizados de “LOS SERVICIOS", asi como de los registros y Bitacoras, las cuales no deberan
considerarse terminadas hasta en tanto “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" haya recibido dichos documentos.

VIGESIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD" y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, se deberd elaborar el finiquito correspondiente, anexando
el acta de recepcion fisica de “LOS SERVICIOS".

“A DEPENDENCIA O ENTIDAD" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante
legal o su Superintendente de Construccién, la fecha, lugar y hora en gue, se flevara a cabo el finiquito; “EL
CONTRATISTA" tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no
hacerlo, se le comunicara el resuitado dentro de un plazo de 10 (diez) dias hébiles, contados a partir de su
emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos gue se indican en el ,
articulo 170 del “RLOPSRM". bfa

El finiquito deberé ser elaborado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de “LOS SERVICIOS"”, haciéndose
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general
que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacion de las penas
convencionales o del sobre costo de “LOS SERVICIOS".

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con “YLA
DEPENDENCIA O ENTIDAD" para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederad a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes, a la fecha de su emision; una vez
notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion,
se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
deberé liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo pérrafo del articulo 54 de la “LOPSRM". Si resulta
que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, el importe de los mismos se, deducira de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de “LOS SERVICIOS” ejecutadasy si no fueran suficientes éstos,
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debera exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM",
mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacidon en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran
a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el finiquito con el importe, a pagar y se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por Dias, desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD". En caso de no obtenerse el reintegro, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y “EL CONTRATISTA"
en este Contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” debera de levantar el acta administrativa que cumpla como
minimo con los requisitos sefialados por el articulo 172 del “RLOPSRM".

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podrd utilizarse como el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA" en este
Contrato, debiendo agregar uUnicamente una manifestacion de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL
CONTRATISTA"” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y
obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el
término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechcs y
obligaciones de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y “EL CONTRATISTA" en este Contrato.

VIGESIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la gjecucion
de “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a
sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM", el
Reglamentoy la Legislaciéon Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES" estara excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o
Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el
retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerd como consecuencia
gue no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el
mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o dafio
en “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA" debera: notificarlo de inmediato a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"”
y remediar estas pérdidas o dafios en la medida que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD?” |o requiera y sujeto a lo
establecido en el parrafo siguiente.

Si “EL CONTRATISTA" sufre algun retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o danos, “EL
CONTRATISTA"” debera enviar una notificacién adicional a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"” y tendrd derecho,
con sujecidn a lo dispuesto por la “LOPSRM" y su Reglamento, a: (i) una extension del Plazo de Ejecucion para

incurridos por “EL CONTRATISTA" derivado de lo anterior.

completar “LOS SERVICIOS" y una revisién del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los @

VIGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES"” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecuciéon de “LOS SERVICIOS” controversias
de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento: %’

Dentro de los (poner dias) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado
controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA" presentara a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" un
escrito con el cual explique los motivos de estas, adjuntando la documentacion que soporten los hechos, para
que ésta en un plazo no mayor de (poner dias) habiles contados a partir de la recepcion del escrito convoque a
reunién de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicardn los acuerdos
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adoptados por “LAS PARTES", mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacién de que “LAS PARTES" dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES" puedan solicitar a la Secretaria de la Funcion Publica llevar a
cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM".

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, 4| AS PARTES" se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que “LAS PARTES" renuncian
a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa
incluyendo el lugar de ejecucion de “LOS SERVICIOS".

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES" a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestion de
naturaleza técnica y/o econémica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cldusulas de este
Contrato.

VIGESIMA SEXTA. OBLIGACIONES

u AS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de “LOS SERVICIOS" objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM" su Reglamento, los anexos del contrato vy, demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Codigo Civil Federal, la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" como “EL CONTRATISTA", declaran
estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las
estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo ratificany firman electronicamente
en las fechas especificadas en cada firma electrénica.

VIGESIMA SETIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciara con la subscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA" vy finalizara cuando se
firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES", o bien, se actualice el supuesto al que
se refiere el Gltimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM™.

POR:
“ A DEPENDENCIA O ENTIDAD" Cﬁ

NOMBRE CARGO R.F.C.
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE (CARGQ DEL REPRESENTANTE DE (R.F.C.DEL
DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LA DEPENDENCIA O ENTIDAD REPRESENTANTE DE LA

DEPENDENCIA O

EN CASO DE QUE SE HAYA CARGO SERVIDOR PUBLICO R.F.C DEL SERVIDOR
CONFIGURADO OTRO SERVIDOR PUBLICO

PUBLICO FIRMANTE ADICIONAL
POR: @/

“EL CONTRATISTA"

ENTIDAD w

V

N
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NOMBRE

R.F.C. T

(RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FISICAC

(RE.C. DE LA PERSONA EisICA O MORAL]
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DOCUMENTO E-1
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

LUGARY FECHA:

L.C. CARLOS ANDRES OSORIO PINEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESENTE

EL SUSCRITO ANOMBRE Y REPRESENTACIONDE ___ | PARTICIPANTE EN LA
CONTRATACION DEL SERVICIO POR MEDIO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO. , PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN , UBICADA (A) EN

POR ESTE CONDUCTO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A NOMBRE DE QUIEN
REPRESENTO, LO SIGUIENTE:

OPORTUNAMENTE SE ADQUIRIO LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, Y HE TOMADO
DEBIDA NOTA DE LOS REQUISITOS A LAS QUE SE SUJETARA Y CONFORME A LOS CUALES SE LLEVARAN A
CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA PUBLICA

ACEPTO INTEGRAMENTE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL CITADO DOCUMENTO, EL QUE PARA TAL
EFECTO DEVUELVO DEBIDAMENTE FIRMADO EN SU TOTALIDAD, POR EL SUSCRITO.

ASIMISMO, LE EXPRESO QUE CONOZCO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, ASI COMO SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS APLICABLES, QUE ACEPTO QUE TALES
DISPOSICIONES RIGEN EN LO CONDUCENTE, RESPECTO A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS INDICADA Y DEMAS ACTOS QUE DE ELLA SE DERIVEN, IGUALMENTE COMUNICO A USTED QUE
CONOCEMOS LAS NORMASY LAS ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, LE INFORMO A USTED QUE EL. MONTO DE M| PROPOSICION E E
$ ( M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ME COMPROMETO A REGRESAR DEBIDAMENTE CONTESTADA LA ENCUESTA DE TRANSPARENCIA QUE SE
ENTREGA CON ESTA CONVOCATORIA AL FINAL DE LAS MISMAS, Y ACEPTO CONOCER QUE LA OMISION DE
LA PRESENTACION DE ESTE FORMATO POR PARTE DE MI REPRESENTADA, NO SERA MOTIVO PARA
DESECHAR LA PROPOSICION.

ME COMPROMETO A FIRMAR EL CONTRATO QUE SE FORMULARA DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE
NOS DIO A CONOCER Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
QUE ANEXQ EN M| PROPOSICION, UNA VEZ QUE NOS SEA COMUNICADO EL FALLO EN EL CASO DE SER
ADJUDICADO.

ACEPTO QUE EN CASO DE QUE ME SEA ADJUDICADO EL CONTRATO Y NO LO FIRME O NO PRESENTE LAS
GARANTIAS SOLICITADAS, DENTRO DEL PLAZO LEGALMENTE ESTIPULADO, ME HARE ACREEDOR A LAS
SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON }A‘ ISMAS
Y SU REGLAMENTO. ' 7

QUE LA COMPENSACION TOTAL POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATA LA PRESENTE
CONVOCATORIA ESTARA INTEGRADA CON LA SUMA DE LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE APLICAR LOS
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PRECIOS UNITARIOS ASENTADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO, A LAS CANTIDADES DE
TRABAJIO REALMENTE EJECUTADAS Y TERMINADAS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL MISMO.

ASIMISMO, MANIFIESTO A USTED QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO, M|
REPRESENTANTE TECNICO O SUPERINTENDENTE, SERA EL C. CON CEDULA
PROFESIONAL N° EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA.

LO ANTERIOR, PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)

NAKRY
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DOCUMENTO E-2

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO DE LOS CONCEPTOS DETALLADOS EN EL CATALOGO

OBRA:
INVITACION N°:

EMPRESA : LOCALIZACION:
CLAVE: Fecha: México, D.F. a de del 20
CONCEPTO
UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTODIRECTO
UNITARIO
MATERIALES:

COSTO

MATERIALES

MANO DE OBRA:

COSTO MANO DE OBRA

EQUIPO E INSTRUMENTOS
CIENTIFICOS:

COSTO MAQUINARIA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE

CD+CI+CF+CU+CA

RESUMEN
COSTO DIRECTO = (CD) $
INDIRECTO = Cl= (% x CD) $
FINANCIAMIENTO=CF=%x (CD+Cl) $
UTILIDAD = CU = % x (CD + Cl + CF) $
CARGOS ADICIONALES = (CA = % X ¢
(CD+CI+CF+CU)

PRECIO UNITARIO = 5

ATENTAMENTE

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)
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DOCUMENTO E-3

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

RELACION DE INSUMOS

OBJETO:
INVITACION A
CUANDO MENOS LOCALIZACION
TRES PERSONAS No.
EMPRESA [o) ]
PERSONA FiSICA: FEGHE:
PRECIO COSTO
INSUMOS UNIDAD CANTIDAD RIS BIRECTO

COSTO MATERIALES

ATENTAMENTE

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)
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DOCUMENTO E-4
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

OBJETO:

INVITACION A
CUANDO MENOS
TRES PERSONAS

No.

LOCALIZACION

EMPRESA

PERSONA FiSICA:

o FECHA:

Incluyendo: TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE 8

HORAS E INTEGRACION DE SALARIOS.

DiAS REALMENTE PAGADOS EN EL PERIODO ANUAL (Tp )

|

DICAL DIAS CALENDARIO (%
DIAGI AGUINALDO
PIVAC PRIMA VACACIONAL
(Tp) TOTAL, DE DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL PERIODO ANUAL
DIAS REALMENTE LABORADOS EN EL PERIODO ANUAL (Tl )
SD SEPTIMO DIA
DIVAC DIAS POR VACACIONES
DIFEO DIAS FESTIVOS OFICIALES
DINLC DIAS NO LABORABLES POR COSTUMBRE
DIPEC DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIAY
OTROS)
DIPEN DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL
DINLA TOTAL, DIAS NO LABORADOS AL ANO 1
DIAS CALENDARIO
MENOS DIAS NO LABORADOS
(T TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS EN EL PERIODO
ANUAL (DICAL — DINLA)=
FACTOR DIAS PAGADOS (Tp) / DIAS LABORADOS (T) =
FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (IMSS) =

DIAS PAGADOS (Tp) / DIAS CALENDARIO (DICAL)

e

e
REP!
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DETERMINACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL

e - For = < )+ )=

Donde:

Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del
Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.
Tl = Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

(*).- PARA EFECTOS DEL CALCULO DEL FSBC, SE ENTENDERA POR DIAS CALENDARIO: COMO MINIMO 365
DIAS/ANO, UN MAXIMO DE 366 DIAS POR ANO O BIEN EL PRORRATEO DE LOS MISMOS, ADVIRTIENDO QUE
LOS SISTEMAS DE PRECIOS UNITARIOS TOMAN UN PROMEDIO DE ESTOS RANGOS, SITUACION QUE NO

AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA.

ATENTAMENTE

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)

Y
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DOCUMENTO E-5

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

OBIJETO:

INVITACION
CUANDO
MENOS TRES
PERSONAS No.

A

LOCALIZACION

EMPRESA o
PERSONA

EiSICA:

FECHA:

EQUIPO N°

CLASIFICACI

ON DESCRIPCION

DATOS GENERALES

&
N

(Pm) PRECIO DE LA $_ %
MAQUINA - (s) PRIMA DE SEGURO —
(VLL) VALOR DE LAS $
LLANTAS =
(Voe) VALOR DE PIEZAS $ (Q) MANTENIMIENTO MAYOR O MENOR
ESPECIALES _ %
} $ (HP) POTENCIA
(Va) VALOR DE ADQUISICION o NOMINAL Hp
HVLL) VIDA DE LAS
LLANTAS HORAS
(Vr) VALOR DE RESCATE % 5 (Hvoe) VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES
Pm _______HORAS )
(V) VALOR A DEPRECIAR G (DILA) DIAS LABORADOS EN EéiAAZO
p (H) HORAS DE LA

(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS S RNADA
(i) TASA DE INVERSION
AMUAL HORAS
(Ha) HRS. EFECTIVAS POR
ARO HORAS
iCargos fijos
DEPRECIACION D= (Va-Vr)/Va = COSTO
INVERSION I= (Va-Vr)i/2Ha=
SEGURO S=(Va-Vr)s/2Ha=
MANTENIMIENTO T=QD

ISUMA
CONSUMO

UNIDA M. | CANTIDA | COSTO

COMBUSTIBLE 5 H.P. M.DIESEL | ~reiL 3 o
GASOLINA O DIESEL LITRO
ACEITE DE MOTOR LITRO
OTRAS FUENTES
ENERGETICAS RS

SUMA
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EDIDAS — COSTO UNITARIO N° DE MEORT
A CAMARA| CORBATA | SUMA | PIEZAS E

SUMA

CARGO POR LLANTA = (s/HVLL)=$ / HRS. SUMA

OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)

CARGO OTRO ELEMENTO $ (Hvoe) SUMA

OPERACION

CATEGORIAS S. NOMINAL S. REAL CAANDT'D IMPORTE

a)

CARGO SUMA So =5 SUMA

COSTO DIRECTO POR OBRA TOTAL

ATENTAMENTE

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)
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DOCUMENTO E-6

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

COSTOS INDIRECTOS

OBJETO:

INVITACION A
CUANDO

MENOS TRES
PERSONAS No.

LOCALIZACION

EMPRESA:

FECHA:

FACTORES DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS

COSTO DIRECTO TOTAL

$

CONCEPTO

IMPORTE

PARCIAL ACUMULADO

PORCENTAJE

1.- COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION CENTRAL
a.l) HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.
a2) DEPRECIACION, MANTENIMIENTO VY
RENTA
a.3) SERVICIOS
a.4) GASTOS DE OFICINA
a.5) SEGUROS Y FIANZAS
SUMA ADMINISTRACION CENTRAL

ADMINISTRACION DE CAMPO
b.1) HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
b2) DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y
RENTA
b.3) SERVICIOS
b.4) FLETES Y ACARREOS
b.5) GASTOS DE OFICINA
b.6) TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
SUMA ADMINISTRACION DE CAMPO

SEGUROS Y FIANZAS.
c.l) SEGUROS Y FIANZAS
SUMA SEGUROS Y FIANZAS

COSTO TOTAL DE INDIRECTOS

Hr A A A

A 8

%
%
%
%

%
%

%
%
%
%
%
%
%

%

% INDIRECTOS = Cl/CD
Cl =COSTO TOTAL DE INDIRECTOS
CD = COSTO DIRECTO

ATENTAMENTE

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)

— e e

(3

no 9,8\1‘/
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DOCUMENTO E-6a
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

COSTOS INDIRECTOS

OBIJETO:

INVITACION A
CUANDO
MENOS TRES
PERSONAS No.

LOCALIZACION

EMPRESA:

FECHA:

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS

LISTADO DE COSTO INDIRECTO

IMPORTES POR
ADMINISTRACION

IMPORTE

CONCEPTO

CENTRAL

OBRA

IMP. $

TOT. %

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

1.- PERSONAL DIRECTIVO

2.- PERSONAL TECNICO

3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

4.- PERSONAL EN TRANSITO

5.- CUOTA PATRONAL DE SEG. SOC. E IMP.
ADIC. SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS
PARA LOS CONCEPTOSTA 4

6.- PASAJES Y VIATICOS

7.- CONSULTORES Y ASESORES

SUBTOTALES

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

1.- EDIFICIOS Y LOCALES

2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

3.- BODEGAS

4.- INSTALACIONES GENERALES

5.- MUEBLES Y ENSERES

6.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE
VEHICULOS

SUBTOTALES

SERVICIOS

1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y
LABORATORIOS

2.- ESTUDIOS DE INVESTIGACION

SUBTOTALES

FLETES Y ACARREOS

1.- DE CAMPAMENTOS

/
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2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA
INSTALACIONES

4.- DE MOBILIARIO

SUBTOTALES

GASTOS DE OFICINA

1.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

2.- CORREOS, TELEFONOS, TELEGRAFOS,
RADIO

3.- SITUACION DE FONDOS

4.- COPIAS Y DUPLICADOS

5.-LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

6.- GASTOS DE CONCURSOS

SUBTOTALES
TRABAJOS PREVIOS Y ACUXILIARES
SUBTOTALES
SEGUROS Y FIANZAS
1.- PRIMAS POR SEGUROS
2.- PRIMAS POR FIANZAS
SUBTOTALES

ATENTAMENTE

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)
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DOCUMENTO E-7
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

COSTOS DE FINANCIAMIENTO

OBJETO:
INVITACION A
CUANDO MENOS
TRES PERSONAS
No.

EMPRESA: FECHA:

LOCALIZACION

CALCULO PARA OBTENER EL ANALISIS POR FINANCIAMIENTO

SE DEBE DE TENER CONSIDERADO:

a) MONTO TOTAL DE LA OBRA A COSTO DIRECTO MAS INDIRECTO.

b) PORCENTAJE DEL O LOS ANTICIPOS. En caso de que sean otorgados

c) EL PROGRAMA DE OBRA PARA PODER DETERMINAR LOS MONTOS A ESTIMAR MENSUALMENTE.
d) PRONTITUD EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, CONFORME ALO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

e) TASA DE INTERES MENSUAL VIGENTE EDITADA POR SHCP O BM (1. (LA QUE DEBERA CALCULARSE

CON BASE EN UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO). ANEXAR COPIA DEL MISMO.

EL CALCULO DEBERA PRESENTAR:

a) EL FLUJO DE CAJA ESPERADO DURANTE TODO EL PROCESO DE EJECUCION Y COBRO DEL
CONTRATO.

b) EL PAGO DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES. En caso de que sean otorgados

c) LOS GASTOS GENERADOS POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

d) LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. &
e) LOS GASTOS FINANCIEROS GENERADOS.

f) EL PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LOS GASTOS FINANCIEROS CON RESPECTO AL COSTO

DIRECTO MAS INDIRECTO.
ATENTAMENTE W

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)
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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN

DOCUMENTO E-8
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

CARTA DE LA MANIFESTACION DE LA UTILIDAD

LUGARY FECHA:
L.C. CARLOS ANDRES OSORIO PINEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESENTE
EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE , PARTICIPANTE EN LA
CONTRATACION DEL SERVICIO POR MEDIO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO. _  PARALAEJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTESEN UBICADA (A)

EN

POR ESTE CONDUCTO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A NOMBRE DE QUIEN
REPRESENTO, QUE EL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTO POR Y QUE SERA APLICADO ES EL
%, EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 219 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

LO ANTERIOR, PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)

N104
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ANEXO TN

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS
LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS (MIPYMES) EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

LUCARY FECHA:
L.C. CARLOS ANDRES OSORIO PINEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PRESENTE

EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE , PARTICIPANTE EN LA
CONTRATACION DEL SERVICIO POR MEDIO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO. PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN ___ ]

UBICADA (A) EN

POR ESTE CONDUCTO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE Ml REPRESENTADA,

ACEPTA PARTICIPAR COMO SUBCONTRATISTA DE LA EMPRESA , REALIZANDO LOS TRABAJOS
QUE CONSISTEN EN Y QUE SE INCLUYAN SUS DATOS EN LA PROPUESTA QUE PRESENTE PARA
TAL EFECTO.

SOBRE EL PARTICULAR, Y EN LOS TERMINOS DE LO PREVISTO POR EL ACUERDO POR EL QUE SE
ESTABLECE LA ESTRATIFICACION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS. LOS
“l INEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL”, DECLARO BAJO PRQOTESTA DECIR VERDAD, QUE M| REPRESENTADA PERTENECE AL SECTOR

" CUENTA CON (A) EMPLEADOS DE PLANTA REGISTRADOS ANTE EL IMSS Y CON
(B) PERSONAS SUBCONTRATADAS Y QUE EL MONTO DE LAS VENTAS ANUALES DE M
REPRESENTADA ES DE (RANGO MONTO VENTAS) OBTENIDO EN EL EJERCICIO FISCAL
CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA DECLARACION ANUAL DE IMPUESTOS FEDERALES. CONSIDERANDO LO
ANTERIOR MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA EN EL RANGO DE UNA EMPRESA (TAMAKIO)
ATENDIENDO A LO SIGUIENTE:
ESTRATIFICACION
R:‘ESI?R%E RANGO DE
TAMARO SECTOR = MONTO DE TOPE MAXIMO
VENTAS COMBINADO*
TRABAJADORES
ANUALES (MDP
(A) + (B) (MDP)
MICRO TODAS HASTA 10 HASTA $4 46
DESDE 11 DESDE $4.01
PEQUERA COMERCIO HASTA 30 HASTA $100 93 (/7/@
INDUSTRIA Y DESDE 11 DESDE $4.01 o L
SERVICIOS HASTA 50 HASTA $100
DESDE 31 DESDE $100.01
| mEDiANA COMERCIO A 1o0 TASTA $250 235

1



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN

O —— s - S
_— = e——_———— . = = == =

ESTRATIFICACION
: Rr‘:‘gﬁgR%E RANGO DE )
TAMANO SECTOR S M\(/):J% ISDE Tc%ijhldxgg?
TRA?SJ;AE;)’RES ANUALES (MDP)
SERVICIOS F?/ESSTE;% 310
novsira | SEDES) | PEEROST |

“TOPE MAXIMO COMBINADO = (TRABAJADORES) X 10% + (VENTAS ANUALES) X 90%).
(9) (10) EL NUMERO DE TRABAJADORES SERA EL QUE RESULTE DE LA SUMATORIA DE LOS PUNTOS (9) Y
(10).

(10) EL TAMARO DE LA EMPRESA SE DETERMINARA A PARTIR DEL PUNTAJE OBTENIDO CONFORME A
LA SIGUIENTE FORMULA: PUNTAJE DE LA EMPRESA = (NUMERO DE TRABAJADORES) X 10% + (MONTO DE
VENTAS ANUALES) X 90% EL CUAL DEBE SER IGUAL O MENOR AL TOPE MAXIMO COMBINADO DE SU
CATEGORIA.

ASIMISMO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI (EL) REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES DE M| REPRESENTADA ES: .

LO ANTERIOR, PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SUBCONTRATISTA
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DOCUMENTO E-9

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

CATALOGO DE CONCEPTOS

LUGCARY FECHA:

OBJETO:
INVITACION A
CUANDO )
MENOS TRES LOCALIZACION
PERSONAS No.
EMPRESA: FECHA:
. PRECIO
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | oo o | IMPORTE
$ $
SUBTOTAL | $
IVA | $
TOTAL | $
( /100 M.N.)

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)

ATENTAMENTE

NOTA PARA EL “LICITANTE”: SE ANEXA CATALOGO DE CONCEPTOS EN ARCHIVO EXCEL.

n+to7.
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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN

ANEXO 8

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION

MODELO DE POLIZA DE FIANZA
ANEXO 2. MODELO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PUBLICA
O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (DEPENDENCIAS).
(AFIANZADORA O ASEGURADORA)

DENOMINACION SOCIAL: ___ .EN LO SUCESIVO (LA "AFIANZADORA" O
LA "ASEGURADORA")

DOMICILIO: .

AUTORIZACION DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OPERAR: (NUMERO DE

OFICIO Y FECHA)
BENEFICIARIA:
TESORERIA DE LA FEDERACION, EN LO SUCESIVO "LA BENEFICIARIA"
DOMICILIO: .

DEPENDENCIA  CONTRATANTE:

CONTRATANTE")

EL MEDIO ELECTRONICO, POR EL CUAL SE PUEDA ENVIAR LA FIANZA A"LA

CONTRATANTE" Y A "LA BENEFICIARIA™ .

FIADO (S): (EN CASO DE PROPOSICION CONJUNTA, EL NOMBRE Y DATOS DE CADA

UNO DE ELLOS)

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:
RFC: .
DOMICILIO: .(EL MISMO QUE APAREZCA EN EL

CONTRATO PRINCIPAL)

DATOS DE LA POLIZA:

. (EN LO SUCESIVO "LA

NUMERO: . (NUMERO ASIGNADO POR LA "AFIANZADORA" O
LA "ASEGURADORA")

MONTO AFIANZADO: (CON LETRA Y NUMERO, SIN INCLUIR EL
IMPUESTO AL VALOR AGRECADO)

MONEDA!

FECHA DE EXPEDICION: .

OBLIGACION GARANTIZADA: EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA PRIMERA DE LA
PRESENTE POLIZA DE FIANZA.

NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES: ___ (DIVISIBLE O INDIVISIBLE, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO).

S| ES DIVISIBLE APLICARA EL SIGUIENTE TEXTO: LA OBLIGACION GARANTIZADA
SERA DIVISIBLE, POR LO QUE, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUN INCUMPLIMIENTO,
SE HARA EFECTIVA SOLO EN LA PROPORCION CORRESPONDIENTE AL
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION PRINCIPAL.

S| ES INDIVISIBLE APLICARA EL SIGUIENTE TEXTO: LA OBLIGACION GARANTIZADA
SERA INDIVISIBLE Y EN CASO DE PRESENTARSE ALGUN INCUMPLIMIENTO SE HARA
EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

DATOS DEL CONTRATO O PEDIDO, EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO":

NUMERO ASIGNADO POR "LA CONTRATANTE"

OBJETO: .

MONTO DEL CONTRATO: ____ (CONLETRAY NUMERO, SIN EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO)

nt12



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN

MONEDA: o
FECHA DE SUSCRIPCION: d
TIPO: (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA

PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA)
OBLIGACION CONTRACTUAL PARA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:
(DIVISIBLE O INDIVISIBLE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN

EL. CONTRATO)

PROCEDIMIENTO AL QUE SE SUJETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA PARA
HACERLA EFECTIVA: EL PREVISTO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

COMPETENCIA Y JURISDICCION: PARA TODO LO RELACIONADO CON LA PRESENTE
POLIZA, EL FIADO, EL FIADOR Y CUALESQUIER OTRO OBLICGADO, AS[ COMO "LA
BENEFICIARIAY, SE SOMETERAN A LA JURISDICCION ¥ COMPETENCIA DE
LOS TRIBUNALES FEDERALES DE (PRECISAR EL LUGAR),
RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU
DOMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 48, FRACCION 11 Y ULTIMO PARRAFO, Y ARTICULO 49, FRACCION |, DE LA
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, Y 103
DE SU REGLAMENTO.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 48, FRACCION 11 Y 49, FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTICULO 98 DE SU REGLAMENTO.

VALIDACION DE LA FIANZA EN EL PORTAL DE INTERNET, DIRECCION
ELECTRONICA WWW.AMIG.ORG.MX
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA AFIANZADORA O ASEGURADORA)




INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN

ANEXO 12
PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIAY COMBATE A LA CORRUPCION

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y CONSTRUCCION
INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA
ENCUESTA CON UNA “X", SEGUN CONSIDERE

FACTO

EVENTO SUPUESTOS CALIFICACION
EN EN TOTALME
TOTALME GENERAL GENERAL NTE EN
NTEIDE DE eN DESACUE
ACUERDO ACUERDO DESACUE RDO
RDO
EL CONTENIDO
DE LA
CONVOCATORIA
JUNTA DE ES CLARO PARA

ACLARACIONES

LA
CONTRATACION
DE OBRA QUE SE
PRETENDE
REALIZAR

LAS PREGUNTAS
TECNICAS
EFECTUADAS EN
EL EVENTO, SE
CONTESTARON
CON CLARIDAD

PRESENTACION
Y APERTURA DE

EL EVENTO SE
DESARROLLO
CON
OPORTUNIDAD,
EN RAZON DE LA

OFERTAS CANTIDAD DE
TECNICAS DOCUMENTACIO
N QUE
PRESENTARON
LOS LICITANTES.
LA RESOLUCION
RESOLUCION TECNICA FUE
TECNICA Y EMITIDA
CONFORME A LA
APERTURA DE
CONVOCATORIA
OFERTAS —
ECONOMICAS | Y IUNTADE
ACLARACIONES
DEL CONCURSO.
FALLO EN EL FALLO SE

’//f—:




INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN

FACHO EVENTO SUPUESTOS CALIFICACION

EN
EN TOTALME
TOTALME | op\ppar | SENERAL | nrE EN
[XEQE DE EN DESACUE
ACUERDO |, cyzpno | DESACUE | png

ESPECIFICARON
LOS MOTIVOS Y
EL FUNDAMENTO
QUE SUSTENTA
LA
DETERMINACION
DE LOS
CONTRATISTAS
ADIUDICADOS Y
LOS QUE NO
RESULTARON
ADJIUDICADOS

EL ACCESO AL
10 GENERALES INMUEBLE FUE
EXPEDITO

TODOS LOS
EVENTOS

9 DIERON INICIO
EN EL TIEMPO
ESTABLECIDO

EL TRATO QUE
ME DIERON LOS
SERVIDORES
PUBLICOS DE LA
6 INSTITUCION
DURANTE LA
LICITACION, FUE
RESPETUOSAY
AMABLE

VOLVERIA A
PARTICIPAR EN
7 OTRA LICITACION
QUE EMITA LA
INSTITUCION

EL CONCURSO SE
APEGO A LA
NORMATIVIDAD
APLICABLE.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO:




INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN

NUMERO:

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO:

S1 USTED DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR
DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE CUADRO:

SE RECOMIENDA QUE LA ENCUESTA SE ENTREGUE O SE ENVIE, A MAS TARDAR DOS
DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA EMISION DEL FALLO.

FAVOR DE ENTREGAR LA PRESENTE ENCUESTA, EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES
OPCIONES:

LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES UBICADO EN
EL AREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO CON DIRECCION EN AVENIDA VASCO DE
QUIROGA NO. 15 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ SECCION XVI, C.P. 14080 ALCALDIA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO. %

EN LA URNA QUE AL FINAL DEL FALLO SE ENCONTRARA EN EL LUGAR DONDE SE

CELEBRE EL EVENTO. ng/




Contrato: INCMN/0706/4/1R/001/2023

ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS



Folio 53

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRIGION, SALVADOR ZUBIRAN

SERVICIOS RELAGIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN DIRECTOR RESPONSABLE 7, T

DE CBRA, CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CORRESPONSABLE EN DISENO
URBANOC Y ARQUITECTONICO Y CORRESPONSABLE EN INSTALACIONES PARA EL

DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION

DEL INSTITUTO NAGIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN,
FECHA 03 DE ABRIL 2023

INICIO 11 DE ABRIL 2023

TERMINACION: 10 DE MARZO 2024

RUMENOS INMUEBLES S.A.DEC.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS E-9

[ Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio
unitario

Total

INCMNSZ-01-000

INCMNSZ--01-001

INCMNSZ--01-002

RuM'EN
i

/

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
CONSISTENTE EN DIRECTOR RESPONSABLE DE
OBRA, CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD
ESTRUCTURAL, CORRESPONSABLE EN DISERO
URBANQ Y ARQUITEGCTONICO Y CORRESPONSABLE
EN INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA
SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE
DE HOSPITALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICIGN SALVADOR ZUBIRAN

RESPONSIVA E INTEGRACION DOCUMENTAL DE CARA
A LA OBTENCION DE LIGENCIA DE CONSTRUCCION DE
LA OBRA ANTE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE,
PRESENTANDO LA DOCUMENTACION NECESARIA
FIRMADA SEGUN EL FLUJO DE INFORMACION (TANTO
DE PROYECTO COMO DOCUMENTACION OFICIAL),
INCLUYE LA INTEGRACION DEL LISTADO DE
DOCUMENTACION ORIGINAL EN ESTIMACION PARA
PAGO, ANOTACIONES DEBIDAMENTE FOLIADAS Y
FIRMADAS POR LOS PROFESIONALES AUTORIZADOS,
QUE DEMUESTRE QUE DICHA CONSTRUGCION ESTA
SIENDO DEBIDAMENTE ATENDIDA POR EL "DRO" Y
SUS CORRESPONSABLES, DOCUMENTACION QUE
DEBERA ESTAR EN TODO MOMENTO DISPONIBLE EN
LA RESIDENCIA DE OBRA, AS|/ cCOMO TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE TODO EL
TIEMPO QUE DURE LA OBRA HASTA SU EJECUCION
TOTAL, EL TRAMITE DE TERMINACION DE OBRA Y
AUTORIZACION DE USO Y OCUPACION

RESPONSIVA E INTEGRACION DOCUMENTAL DE CARA
A LA OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION DE
LA OBRA, MANIFESTACION DE OBRA Y/O AVISO DE
CONSTRUCGGCION A LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE
CUYA  DIRECCION,  VIGILANCIA,  SUPERVISION,
PLANEACION CONJUNTA CON LA SUPERVISION Y
OBLIGACIONES DE LA MISMA ESTARAN A CARGO DEL
DRO

MES

11.00 § 17291573 $

Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 73/100 M.N. **
Total: ** UN MILLON NOVECIENTOS DOS MIL SETENTAY TRES PESOS 03/100 M.N. **

6.00 $ 13249449 § 794,966.94

RESPONSIVA E INTEGRACION DOCUMENTAL DE CARA
A LA OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION DE
LA OBRA, MANIFESTACION DE OBRA Y/O AVISO DE
CONSTRUCCION A LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE
CUYA  DIRECCION,  VIGILANCIA,  SUPERVISION,
“PLANEACION CONJUNTA CON LA SUPERVISION Y
OBLJGACIONES DE LA MISMA ESTARAN A CARGO DEL
CSE

MES

/ \g‘ Precm unitario: ** CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N, **
Atbr: L £5/5.A. DE C.

Yl
ARQ. RAM6K}’ABUD RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO

Q@L

Y

1'002,073.03 (ﬂ*x\")
-

N
Pag. 1\




INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION, SALVADOR ZUBIRAN
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN DIREGTOR RESPONSABLE : ;
DE OBRA, CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CORRESPONSABLE EN DISENO
URBANO Y ARQUITECTONICO ¥ CORRESPONSABLE EN INSTALACIONES PARA EL
DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN.

FECHA 03 DE ABRIL 2023

INICIO 11 DE ABRIL 2023

TERMINACION: 10 DE MARZO 2024

Folio 54

RUMENOS INMUEBLES S.A.DEC.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS E-9

INCMNSZ--01-004

INCMNSZ--01-006

"‘\DIRECCION POR CADA VISITA QUE EFECTUEN, AS|

N

U
RUMENOS IN
3 "Q“,
s i \

\

X

_l‘akLE/s. SA.DECV.

AVA ALY
ARG, RAMSH \ABUD-RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO

Precio
; Clave Descripclon Unidad  Cantidad unitario Total
Total: ** SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. **
INCMNSZ--01-003 RESPONSIVA E INTEGRACION DOCUMENTAL DE CARA  MES 8.00 $ 11486529 § 918,922.32

A LA OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUGCION DE

LA OBRA, MANIFESTACION DE OBRA Y/O AVISO DE

CONSTRUCCION A LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE

CUYA DIRECCION, VIGILANCIA, SUPERVISION,

PLANEACION CONJUNTA CON LA SUPERVISION Y

OBLIGACIONES DE LA MISMA ESTARAN A CARGO DEL

Cl

Precio unitario: ** CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. **
Tolal: ** NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 32/100 M.N. **

RESPONSIVA E INTEGRACION DOCUMENTAL DE CARA  MES 6.00 $ 6899674 $  413,980.44
A LA OBTENCION DE LICENGIA DE CONSTRUCCION DE

LA OBRA, MANIFESTACION DE OBRA Y/O AVISO DE

CONSTRUCCION A LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE

CUYA DIRECCION, VIGILANCIA,  SUPERVISION,

PLANEACION CONJUNTA CON LA SUPERVISION Y

OBLIGACIONES DE LA MISMA ESTARAN A CARGO DEL

CDUyA

Precio unitario; ** SESENTA Y OCHO MIL. NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. **

Total: ** CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 44/100 M.N. **

"LIBRO DE BITACORA , DONDE EL DRO Y SUS DOCUME 11.00 $ 4487067 $  493,577.37
CORRESPONSABLES CUIDARAN LA VERACIDAD DE
LAS ANOTACIONES SUSCRITAS POR ELLOS Y POR LA
EMPRESA ADJUDICADA, DURANTE EL INICIO Y HASTA
LA TERMINACION DE CADA UNA DE LAS ETAPAS
CONSIDERADAS ASEGURANDOSE QUE CUMPLA CON
LO SIGUIENTE:

- REGISTRO DE NOMBRES, FECHA Y FIRMA DEL DRO Y
SUS CORRESPONSABLES

- FECHA Y FIRMA DEL DRO Y C/SE POR CADA VISITA DE
SUPERVISION

- OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES DEL DRO AL
RESIDENTE

- MATERIALES EMPLEADOS PARA FINES
ESTRUCTURALES O DE SEGURIDAD

- PROCEDIMIENTOS GENERALES DE CONSTRUCCION Y
DE CONTROL DE CALIDAD

- DESCRIPCION DE LOS DETALLES DEFINIDOS
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

- FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE CADA UNA DE
LAS ETAPAS DE LA OBRA

- INCIDENTES Y/O ACCIDENTES EN CASO DE QUE LOS
HAYA

- FECHA Y FIRMA DEL O LOS INSPECTORES DE LA

COMO LAS OBSERVACIONES PERTINENTES."
Precio unitario: ** CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 67/100 M.N. **

I
!




Folio 55

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION, SALVADOR ZUBIRAN
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EMN DIRECTOR RESPONSABLE -;—
DE OBRA, CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CORRESPONSABLE EN DISERIO b
URBANG Y ARQUITECTONICO Y CORRESPONSABLE EN INSTALACIONES PARA EL '
DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN.

FECHA 03 DE ABRIL 2023

INICIO 11 DE ABRIL 2023

TERMINACION: 10 DE MARZO 2024

CATALOGO DE CONCEPTOS E-9

Precio
| Clave Descripcién Unidad  Cantidad unitario Total
Total: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **
Total de RESPONSIVA E INTEGRACION DOCUMENTAL DE $ 4'523,520.10

CARA A LA OBTENCION DE LICENCIA DE
CONSTRUCCION DE LA OBRA ANTE LA ALCALDIA
CORRESPONDIENTE, PRESENTANDO LA
DOCUMENTACION NECESARIA FIRMADA SEGUN EL
FLUJO DE INFORMACION (TANTO DE PROYECTO COMO
DOCUMENTACION OFICIAL), INCLUYE LA INTEGRACION
DEL LISTADO DE DOCUMENTACION ORIGINAL EN
ESTIMACION PARA PAGO, ANOTACIONES DEBIDAMENTE
FOLIADAS Y FIRMADAS POR LOS PROFESIONALES
AUTORIZADOS, QUE DEMUESTRE QUE DICHA
CONSTRUCCION ESTA SIENDO DEBIDAMENTE ATENDIDA
POR EL “DRO” Y SUS CORRESPONSABLES,
DOCUMENTACION QUE DEBERA ESTAR EN TODO
MOMENTO DISPONIBLE EN LA RESIDENC!A DE OBRA,
AS| COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA HASTA
SU EJECUCION TOTAL, EL TRAMITE DE TERMINACION DE
OBRA Y AUTORIZACION DE USO Y OCUPACION

“* CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 10/100 M.N. **

INCMNSZ--02-000 PLANEAR Y SUPERVISAR EL CORRECTO
DESARROLLO DE LA OBRA CONJUNTAMENTE CON LA
SUPERVISION PARA QUE; LA OBRA, EL PROYECTO Y
LA EJECUCION, CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN
EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL
DISTRITO FEDERAL, MARCAR INSTRUCCIONES Y
OBSERVACIONES, OTORGANDO SU RESPONSIVA CON
RELACION A LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS,
FACULTANDO LAS DECISIONES EN OBRA EN COMUN
ACUERDO CON RESIDENCIA DE OBRA, LA
SUPERVISION DE OBRA CONTRATADA POR EL
INCMNSZ, MANCOMUNANDO LAS
RESPONSABILIDADES CON LOS CORRESPONSABLES
SEGUN SU ESPECIALIDAD, SIENDO SOLIDARIOS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y SUS REGLAMENTOS,
CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA OBRA CUMPLE CON
LOS ORDENAMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS Y QUE
UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION, PODRA CONCEDER LA CONSTANCIA
DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL VISTO BUENO DE
SEGURIDAD Y OPERACION CONJUNTAMENTE CON EL
(AVISO DE TERMINACION DE OBRA. LO ANTERIOR
|SUJETANDOSE ~ AL_ PROCEDIMIENTO  INDICADO,

_\ANOTACIONES EN BITACORA DEBIDAMENTE FOLIADA

" FIRMADA POR LOS PROFESIONALES AUTORIZADOS,

RUMENDS. U\{ f: DE C.V.
( \uﬁﬁ&kf %
&

ARQ. RAMON ABUD RAMIREZ
ADMINISTRADOR UNICO
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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRIGION, SALVADOR ZUBIRAN . ’f 'gj_.{“-:".\ R V) .‘,a_“;:‘ ,‘.Y,,' B e LR S
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN DIRECTOR RESPONSABLE & 7 '/, T e d N \',,l’w-. LRy N SRR
DE OBRA, CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CORRESPONSABLE EN DISENO b g 3 ?f,"_ !

URBANO Y ARQUITECTONICO Y CORRESPONSABLE EN INSTALACIONES PARA EL e J
DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN.

FECHA 03 DE ABRIL 2023

INICIO 11 DE ABRIL 2023

TERMINACION: 10 DE MARZO 2024

RUMENOS INMUEBLES, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS E-9

Precio
Clave Descripclén Unidad  Cantidad unitario Total

QUE DEMUESTRE QUE DICHA CONSTRUCCION ESTA
SIENDO DEBIDAMENTE ATENDIDA AS|{ COMO EL
REGISTRO DE LA PRESENCIA DEL DRO Y SUS
CORRESPONSABLES (CSE, Cl, CDUyA)

INCMNSZ--02-001 EL DRO HARA LAS OBSERVACIONES DE LOS  MES 11,00 § 51,058.89 §$ 561,658.79
ORDENAMIENTOS APLICABLES EN EL REGLAMENTO
DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL (
HOY CIUDAD DE MEXICO) Y EN SUS NORMAS
TECNICAS COMPLEMENTARIAS DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA. LA PRESENCIA SERA LA
NECESARIA DURANTE EL MES, DURANTE LAS ETAPAS
CONSIDERADAS PARA, DESPLANTE DE MUROS,
ARMADO, CIMBRADO, COLADO O DESPLANTE DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES E INSTALACIONES.
Precio unitario: ** CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. **
Total: ** QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINGUENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N. **

INCMNSZ--02-002 EL C/SE, HARA LAS OBSERVACIONES DE LOS MES 6.00 $ 50,198.98 $ 301,193.88
ORDENAMIENTOS APLICABLES EN EL REGLAMENTO
DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL (
HOY CIUDAD DE MEXICO) Y EN SUS NORMAS
TECNICAS COMPLEMENTARIAS DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA APEGADO ESTRICTAMENTE
AL PROYECTO, COMO LO ES; LA FABRICACION DE
MONTAJE DE ESTRUCTURAS, PROTECCION DE
COLINDANCIAS Y LOS QUE CORRESPONDAN A SU
ESPECIALIDAD, REVISION DEL ESTUDIO DE MECANICA
DE SUELOS CUANDO PROCEDA Y QUE TANTO LOS
PROCEDIMIENTOS COMOQ LOS MATERIALES
EMPLEADOS, CORRESPONDAN A LO ESPECIFICADO Y
A LAS NORMAS DE CALIDAD, CUIDARA LA

CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, B
RESPONDER A CUALQUIER VIOLACION A LAS (‘\< 2
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO RELATIVAS A SU . //

ESPECIALIDAD. LA PRESENCIA SERA LA NECESARIA
DURANTE EL MES, CUANDO MENOS AL INICIO,

DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES E INSTALACIONES.

Precio unitario: ** CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. ** I

DURANTE Y TERMINACION DE CADA UNA DE LAS
ETAPAS CONSIDERADAS PARA DESPLANTE DE
MUROS, ARMADO, GIMBRADO, COLADO O DESPLANTE

Total: ** TRESCIENTOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. **

INCMNSZ--02-003 EL C/, HARA LAS OBSERVACIONES DE LOS MES 8.00 § 4493933 § 359,515.12
ORDENAMIENTOS APLICABLES DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA APEGADO ESTRICTAMENTE \ J
AL PROYECTO Y AL REGLAMENTO DE |
- CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL (HOY =
: CIUDAD DE MEXICO) Y SUS NORMAS TECNICAS
T COMPLEMENTARIAS, COMO LO ES; LA INSTALACION

N %
R/uMENO__S INQAlﬁEP}\Est.A. DEC.V. (’>f? (A pag.a
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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION, SALVADOR ZUBIRAN
SERVICIOS RELACIONADOS GON LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN DIRECTOR RESPONSABLE ¢ .- . .7,
DE OBRA, CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUGTURAL, CORRESPONSABLE EN DISENO 1 /
URBANO Y ARQUITECTONICO Y CORRESPONSABLE EN INSTALACIONES PARA EL
DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN.

FECHA 03 DE ABRIL 2023

INICIO 11 DE ABRIL 2023

TERMINACION: 10 DE MARZO 2024

s i
.rll. a0 A\, 1}
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RUMENOS INMUEBLES, S.A.DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS E-9

Precio
Clave Descripclon Unidad Cantidad unitarlo Total

CORRECTA DE LOS [ELEMENTOS LOS QUE

CORRESPONDAN A SU ESPECIALIDAD Y QUE TANTO

LOS PROCEDIMIENTOS COMO LOS MATERIALES

EMPLEADOS, CORRESPONDAN A LO ESPECIFICADO Y

A LAS NORMAS DE CALIDAD, CUIDARA LA

CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES VERIFICAR

QUE LAS PRUEBAS DE HERMETICIDAD SE REALICEN Y

QUE CUMPLAN, RESPONDER A CUALQUIER VIOLACION

A LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO RELATIVAS A i
SU ESPECIALIDAD. LA PRESENCIA SERA LA

NECESARIA DURANTE EL MES, |
Precio unitario: ** CUARENTA Y CUATRC MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESQS 39/100 M.N. **

Total; * TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 12/100 M.N. **

INCMNSZ--02-004 PLANEAR Y SUPERVISAR CONJUNTAMENTE CON LA  MES 1100 § 4198047 $  461,785.17
SUPERVISION, EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE DEL PERSONAL Y TERCERAS
PERSONAS DE LA OBRA, SUS COLINDANCIAS Y EN LA
via PUBLICA DURANTE SU EJECUCION; INCLUYE
REVISIONES CON LA COMISION DE SEGURIDAD E
HIGIENE, QUEDANDO  ASENTADO  MEDIANTE !
DOCUMENTO IMPRESO Y NOTAS DE BITACORA DONDE
CONSTE LA SUPERVISION DE LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD
Precio unitario: ** CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 47/100 M.N, ** _
Total: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 17/100-MN. **

INCMNSZ--02-005 ENTREGAR AL INSTITUTO, UNA VEZ CONCLUIDA LA M2 30,000.00 § 29.00 § 870,000.00
OBRA, LOS PLANOS ACTUALIZADOS (AS-BUILT) CON
RELACION ANEXA POR ESPECIALIDAD, DEL PROYECTO
EJECUTIVO EN ORIGINAL, ELABORADOS Y
PRESENTADOS POR LA CONTRATISTA EJECUTORA DE
LOS TRABAJOS, EN LOS CUALES REGISTRARA EN UN
LUGAR VISIBLE, EL SELLO CON NOMBRE Y NUMERO
DE REGISTRO TANTO DEL DRO COMO DE SUS /\,/7
CORRESPONSABLES EN SU CASO, DOCUMENTACION 4 <
QUE LE SERA ENTREGADA PREVIAMENTE A ELLO, POR '

LA RESIDENCIA DE OBRA DEL INSTITUTO

Precio unitario: ** VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. ** L

Total: ** OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N. ** / Il
INCMNSZ--02-0068 ENTREGAR AL INSTITUTO, UNA VEZ CONCLUIDA LA M2 30,000.00 $ 1350 §$ 405,000.00 W

i
i
i
i

OBRA, MEMORIAS DE CALCULO REVISADAS Y
ACTUALIZADAS CORRESPONDIENTES, DICTAMENES Y
CUALQUIER DOCUMENTO GENERADO DURANTE LA
EJECUCION DEL SERVICIO RELACIONADO. EN LAS
CUALES REGISTRARA EN UN LUGAR VISIBLE, EL SELLO |
_CON NOMBRE Y NUMERO DE REGISTRO TANTO DEL
"DRO COMO DE SUS CORRESPONSABLES EN SU CASO)
, " DOCUMENTACION QUE LE SERA ENTREGADA
PREVIAMENTE A ELLO, POR LA RESIDENCIA DE OBRA

N

\
ARQ. RAMON'ABUD RAMIREZ s

ADMINISTRADOR UNICO de_; ~




INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION, SALVADOR ZUBIRAN
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN DIRECTOR RESPONSABLE ;. r{'
DE OBRA, CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CORRESPONSABLE EN DISENO

Folio 58

URBANO Y ARQUITECTONICO Y CORRESPONSABLE EN INSTALACIONES PARA EL

DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION

DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN,
FECHA 03 DE ABRIL 2023

INICIO 11 DE ABRIL 2023

TERMINAGION: 10 DE MARZO 2024
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CATALOGO DE CONCEPTOS E-9

RUMENOS INMUEBLES, S.A. DE C. V

Clave

Descripelén

Unidad

Precio
Cantidad unitario Total

A
ADMINISTRADOR UNICO

’Subtotal de Presupuesto
t bl SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTAYD

DEL INSTITUTO
Precio unitario: ** TRECE PESOS 50/100 M.N. **
Total: * CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N, **

Total de PLANEAR Y SUPERVISAR EL CORRECTO
DESARROLLO DE LA OBRA CONJUNTAMENTE CON LA
SUPERVISION PARA QUE; LA OBRA, EL PROYECTO Y LA
EJECUCION, CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO
FEDERAL, MARCAR INSTRUCCIONES Y
OBSERVACIONES, OTORGANDO SU RESPONSIVA CON
RELACION A LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS,
FACULTANDO LAS DECISIONES EN OBRA EN COMUN
ACUERDO CON RESIDENCIA DE OBRA, LA SUPERVISION
DE OBRA CONTRATADA POR EL INCMNSZ,
MANCOMUNANDO LAS RESPONSABILIDADES CON LOS
CORRESPONSABLES SEGUN SU ESPECIALIDAD, SIENDO
SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y SUS
REGLAMENTOS. CUANDO SE DEMUESTRE QUE LA OBRA
CUMPLE CON LOS ORDENAMIENTOS LEGALES
RESPECTIVOS Y QUE UNA VEZ TERMINADOS LOS
TRABA.JOS DE CONSTRUCCION, PODRA CONCEDER LA
CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL VISTO
BUENO DE SEGURIDAD Y OPERACION CONJUNTAMENTE
CON EL AVISO DE TERMINACION DE OBRA. LO
ANTERIOR SUJETANDOSE AL PROCEDIMIENTO
INDICADO, ANOTACIONES EN BITACORA DEBIDAMENTE
FOLIADA Y FIRMADA POR LOS PROFESIONALES
AUTORIZADOS, QUE DEMUESTRE QUE DICHA
CONSTRUCCION ESTA SIENDO DEBIDAMENTE ATENDIDA
ASi COMO EL REGISTRO DE LA PRESENCIA DELDRO Y
SUS CORRESPONSABLES (CSE, ClI, CDUyA)

$ 2'959,152.96

* DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **

Total de SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA CONSISTENTE EN DIRECTOR RESPONSABLE
DE OBRA, CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD
ESTRUCTURAL, CORRESPONSABLE EN DISENO URBANO
Y ARQUITECTONICO Y CORRESPONSABLE EN
INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA
SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE DE
HOSFITALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN

$ 7'482,673.06

 SIETE MILLONES CUATROGIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. *

{ S/éA DEC.V.
W

N\

—

$ 7'482,673.06

0S MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. ** /
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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION, SALVADOR ZUBIRAN
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN DIRECTOR RESPOMSABLE -;
DE OBRA, CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CORRESPONSABLE EN DISENO ,‘.’
URBANO Y ARQUITECTONICO Y CORRESPONSABLE EN INSTALACIONES PARA EL
DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN,

FECHA 03 DE ABRIL 2023

INICIO 11 DE ABRIL 2023

TERMINACION: 10 DE MARZO 2024

RUMENOS INMUEBLES S.A.DEC.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS E-9

| Precio
| Clave Descripcion Unidad  Cantidad unitarlo Total
Impuesto $ 1'197,227.69
Total $ 8'679,900.75
** 9CHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 75100 M.N. *¢
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RUMENOS | INMUE ES >s A.DEC.V. d
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Contrato: INCMN/0706/4/IR/001/2023

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES
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Contrato: INCMN/0706/4/IR/001/2023

Los anexos, la bitacora que se genere y el propio contrato son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES"

en sus derechos y obligaciones.

ANEXO 1- Términos de referencia
ANEXO 2- Catalogo de conceptos
ANEXO 3- Programa de erogaciones

POR:
“EL INSTITUTO"
NOMBRE CARGO R.F.C
ﬁ DIRECTOR DE ADMINISTRACION OOPC611010MB6
CARLOS AEJRE/ST&@OR@ PINEDA
p—
‘-'/, ) SUBDIRECTOR DE RECURSOS
GIO RAUE'AQUIND AVENDANO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AUAS490730BJ6
m%
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION  ROHR560314N26

ING. RODOLFO ANTONIO ROSAS HERRERA

Y CONSTRUCCION

POR:
"EL CONTRATISTA"

~_NOMBRE | | R.F.C
- < . L _‘I e |. ,,,,, ——
r | 'k |
£ | f I

/ -y J |
r‘ ‘ mﬂ L

| AR AL

. ARQ. RAMONARUD RAMIREZ AURR6106285A0

ADMINISTRADOR UNICO DE

RUMENOS INMUEBLES S.A.DEC.V.

La presente hoja es parte integrante del ANEXO 1- Términos de referencia, ANEXO 2- Catalogo de conceptos,
ANEXO 3- Programa de erogaciones y del Contrato INCMN/0706/4/IR/001/2023 de fecha 19 de abril de 2023.
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