

**C.P. Aurelio Jaime Lozano Gómez**  
**Jefe de Departamento de Mantenimiento**  
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán  
Av. Vasco de Quiroga No. 15 Col. Belisario Domínguez Sección XVI C.P.  
14080 alcaldía Tlalpan Ciudad de México

**Presente**

## **COTIZACIÓN**




**Ciudad de México a 04 de diciembre de 2024**

Es grato dirigirme a usted, para presentar la siguiente propuesta para el servicio **“SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL A ELEVADORES DE HOSPITALIZACIÓN”**, Cabe señalar que la presente propuesta se apega a lo estipulado en el Anexo Técnico, **con una vigencia de 60 días naturales.**

Agradezco sus atenciones y sin más de momento nos reiteramos a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

**Ing. Robespierre Ríos Quintero**  
**Non Forsit Biomedical, S.A. de C.V.**  
**Apoderado legal**



**COTIZACIÓN**

| No. de elev       | Ubicación                                         | Ene         | Feb         | Mar         | Abr         | May         | Jun         | Jul         | Ago         | Sep             | Oct         | Nov         | Dic         |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                 | Elevador del edificio de hospitalización          | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$26,196.43     | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  |
| 2                 | Elevador del edificio de hospitalización          | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$26,196.43     | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  |
| 3                 | Elevador del edificio de hospitalización          | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$26,196.43     | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  |
| 4                 | Elevador del edificio de hospitalización          | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$26,196.43     | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  |
| 5                 | Elevador del edificio de Gastroenterología        | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$26,196.43     | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  |
| 6                 | Elevador del edificio de Residencia de Médicos    | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$26,196.43     | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  |
| 7                 | Elevador del edificio de Urgencias-CAIPADI        | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$26,196.43     | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  |
| 8                 | Elevador del edificio de Administración           | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$26,196.43     | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  |
| 9                 | Elevador del edificio del Estacionamiento dos     | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$26,196.43     | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  |
| 10                | Elevador del edificio de investigación y Bioterio | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$26,196.43     | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  |
| 11                | Elevador del edificio de patología                | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$26,196.43     | \$8,732.14  | \$8,732.14  | \$8,732.14  |
| Suma mensual      |                                                   | \$96,053.54 | \$96,053.54 | \$96,053.54 | \$96,053.54 | \$96,053.54 | \$96,053.54 | \$96,053.54 | \$96,053.54 | \$288,160.73    | \$96,053.54 | \$96,053.54 | \$96,053.54 |
| Subtotal servicio |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             | \$ 1,344,749.67 |             |             |             |
| I.V.A.            |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             | \$ 215,159.95   |             |             |             |
| Total             |                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             | \$ 1,559,909.62 |             |             |             |

Dato informativo:

| Partida | Descripción                                             |              |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 1       | Costo del técnico del turno matutino                    | \$ 19,800.00 |
| 2       | Costo del técnico del turno vespertino                  | \$ 19,800.00 |
| 3       | Costo del técnico del turno nocturno                    | \$ 18,000.00 |
| 4       | Costo del técnico del turno de domingos y días festivos | \$ 16,000.00 |

Ciudad de México a 04 de diciembre de 2024

**ATENTAMENTE**

**Ing. Robespierre Ríos Quintero**  
**Non Forsit Biomedical, S.A. de C.V.**  
**Apoderado legal**