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N° DE CONTRATO: INCMN/0706/2/AD/062/25
MONTO SIN LV.A. $3,720,153.09
VIGENCIA: 1 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2028

CONTRATO PLURIANUAL CERRADO PARA LA PRESTACION DEL “SERVICIO PLURIANUAL DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESPECTROMETRO DE MASAS DE LA MARCA
AB SCIEX", DE CARACTER NACIONAL, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL
POR CONDUCTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR
ZUBIRAN, EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO POR EL L.C. RICARDO GARCIA
LACHENO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION; Y POR OTRA PARTE, AB SCIEX,
S.A.DE C.V., EN LO SUCESIVO “LA EMPRESA PROVEEDORA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL C. LUIS GUILLERMO RIVERA MOGUEL EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
. “EL INSTITUTO” A TRAVES DE SU DIRECTOR DE ADMINISTRACION DECLARA QUE:

I.1 “EL INSTITUTO” es un organismo publico descentralizado, con personalidad juridica y
patrimonio propios, de la Administraciéon Publica Federal, de conformidad dispuesto en la Ley
Organica de la Administracion Publica Federal, regido por la Ley de los Institutos Nacionales de
Salud, cuya competencia y atribuciones se sefialan en el Diario Oficial de la Federacion del
veintiséis de mayo del aflo dos mil; y que dentro de sus facultades se encuentran la de
coadyuvar al funcionamiento y consolidacion del Sistema Nacional de Salud y la de realizar las
actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto, conforme a su Ley y otras
disposiciones legales aplicables.

.2 Conforme a lo dispuesto por el articulo 36, fracciéon IV, del Estatuto Organico de “EL
INSTITUTO” y escritura numero 157,248 de fecha 10 de febrero de 2025, ante la fe del Lic.
Ignacio Soto Borja y Anda, Titular de la Notaria Publica numero 129, de la Ciudad de México,
donde se le otorgd el poder general al L.C. RICARDO GARCIA LACHENO, y se designa como
DIRECTOR DE ADMINISTRACION de “EL INSTITUTO”, con R.F.C GALR671228TWO, es el
servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato,
quien podrd ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello
implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

I.3 De conformidad con el nombramiento otorgado por “EL INSTITUTO", suscribe también el
presente instrumento como Administradora del Contrato la ING. LISSET FLORES MORENO,
CON R.F.C. FOML800914NM3, EN SU CARACTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
INGENIERIA BIOMEDICA, designada para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las
obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrd ser sustituida en
cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el
servidor puUblico facultado para ello, informando a “LA EMPRESA PROVEEDORA" para los
efectos del presente contrato, cumpliendo las obligaciones contraidas en el mismo.

I.4 De igual forma, en conformidad con el nombramiento otorgado por “EL INSTITUTO"”, suscribe
el presente instrumento el LCDO. SERGIO RAUL AQUINO AVENDANO, en su cargo de
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, con R.F.C.
AUAS490730BJ6, facultado para representar en este acto como area contratante.
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La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante PROCEDIMIENTO ELECTRONICO
No. AA-12-NCG-012NCGO001-N-77-2025, al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los Articulos 33 Primer Parrafo, 35
Fraccion Il y 54, Fraccién | de la “LAASSP”, y en el Articulo 72, Fraccién Il de su
Reglamento.

“EL INSTITUTO” cuenta con recursos suficientes y con autorizaciéon para ejercerlos en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del
reporte general de SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA CON FOLIO DE AUTORIZACION N°
JIB/174/2025 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 Y NUMERO DE PARTIDA 35401 “INSTALACION,
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE
LABORATORIO”, emitido por el DEPARTAMENTO DE INGENIERIA BIOMEDICA, y autorizado
por la SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS.

“EL INSTITUTO” cuenta con autorizacion de Plurianualidad, con NUmero de Folio: 2025-12-
NCG-360.

Cuenta con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N° INC710101RH7.

El presente contrato estara sujeto a la disponibilidad presupuestaria de los afos 2026, 2027 y
2028 que apruebe la H. Cdmara de Diputados para este “INSTITUTO”, por lo que sus efectos
estaran condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no
realizacion de la referida condicién suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

Tiene establecido su domicilio en AVENIDA VASCO DE QUIROGA, NUMERO 15, COLONIA
BELISARIO DOMINGUEZ SECCION XVI, ALCALDIA TLALPAN, C.P. 14080, CIUDAD DE MEXICO,
mismo que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Il.- “LA EMPRESA PROVEEDORA", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA

1.1

1.2

QUE:

Que su representada es una persona moral, legalmente constituida de acuerdo a las leyes
mexicanas, segun consta en Escritura Publica NUumero 30,309 de fecha 24 de septiembre de
2009, otorgada ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castafneda, Notario Publico Numero
218 en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México., Que su objeto social comprende entre otros:
Realizar cualesquiera actividades de investigacion, desarrollo, disefio, manufactura,
ensamblado, comercializacion venta, reventa, distribuciéon, renta y promociéon de todo tipo
de instrumental analitico, consumibles, software, instrumentacion y partes de refaccion
para la espectrometria de masas, etiquetado para productos reactivos, paquetes para
espectrometria de masas y todo tipo de productos relacionados con la tecnologia de
analisis, incluyendo para fines médicos, y demas servicios y productos relacionados. Prestar
cualquier tipo de servicios relacionados con todo tipo de instrumental analitico,
consumibles y todo tipo de productos relacionados con la tecnologia analitica, la
espectrometria de masas y la industria analitica, incluyendo sin limitacién, servicios de
entrenamiento, instalacion de equipo, actualizacién, reparacién, mantenimiento,
monitoreo, calibracién.

Que EL C. LUIS GUILLERMO RIVERA MOGUEL, en su caracter de APODERADO, cuenta con
facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los
términos, lo cual acredita mediante Escritura Publica 49,510 del 7 de marzo de 2022, otorgada
ante la fe del Lic. Luis Eduardo Paredez Sanchez, Notario PUblico NUmero 180, de |la Ciudad de
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México.

IL3 Reune las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacion y
elementos necesarios para su cumplimiento.

I.4 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes NUmero ASC090924UF5

IL5 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo
32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y
Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones
de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS,
respectivamente.

1.6 Senala para todos los fines y efectos legales del presente contrato, para recibir notificaciones, en
el domicilio ubicado en Avenida Insurgentes Sur, No. 1458, Colonia Actipan, Alcaldia Benito
Judrez, Ciudad de México. C.P. 03230, mismo gue se sefala para todos los fines y efectos
legales de este contrato, con numero telefénico: 55-37-23-97-96, 55-41-66-63-00, correo
electrénico: guillermo.rivera@sciex.com, sandra.sanchez@sciex.com

IL7 Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra inhabilitada
para contratar o en algun otro de los supuestos del articulo 71 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (LAASSP), ni en el antepenultimo parrafo del
articulo 90 del mismo ordenamiento

1.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desempefia un empleo, cargo o comision en
el servicio publico, ni se encuentra inhabilitado para ello, o en su caso que, a pesar de
desempenarlo, con la formalizacidon del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés,
en términos del articulo 49, fraccién IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

IL9 Que se obliga a dirigirse con respeto hacia el personal y pacientes de “EL INSTITUTO".
1.10 Que se obliga a no incurrir en actos contrarios a las disposiciones que prevé el Cédigo de Eticay
de Conducta de “EL INSTITUTO"”, el cual puede ser consultado en la siguiente direccién de la

pagina electrénica de “EL INSTITUTO".

https://incmnsz.mx/2020/Codigo-de-etica-y-de-conducta-incmnsz.pdf

IL11 Que reconoce el AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL de “EL INSTITUTO”, el cual puede ser
consultado en la siguiente direccién de pagina electrénica:

http://documentos.incmnsz.mx/DireccionAdministracion/Adquisiciones/2024/AVISOS%20DE%20PRI
VACIDAD/AViIs0%20de%20privacidad%20integral%20Coordinaci%c3%b3n%20de%20Contratos.pdf

lll. LAS PARTES, DECLARAN:

.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo
que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:


mailto:guillermo.rivera@sciex.com
mailto:sandra.sanchez@sciex.com
https://incmnsz.mx/2020/Codigo-de-etica-y-de-conducta-incmnsz.pdf
http://documentos.incmnsz.mx/DireccionAdministracion/Adquisiciones/2024/AVISOS%20DE%20PRIVACIDAD/Aviso%20de%20privacidad%20integral%20Coordinaci%c3%b3n%20de%20Contratos.pdf
http://documentos.incmnsz.mx/DireccionAdministracion/Adquisiciones/2024/AVISOS%20DE%20PRIVACIDAD/Aviso%20de%20privacidad%20integral%20Coordinaci%c3%b3n%20de%20Contratos.pdf
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CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA EMPRESA PROVEEDORA” acepta y se obliga a proporcionar a “EL INSTITUTO”, el “SERVICIO
PLURIANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESPECTROMETRO DE MASAS
DE LA MARCA AB SCIEX", en los términos y condiciones establecidos en el procedimiento de
contratacion sefialados en el PUNTO 1.5 DE LAS DECLARACIONES y en el ANEXO TECNICO del
presente instrumento juridico, los cuales forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO:

“EL INSTITUTO” conviene con “LA EMPRESA PROVEEDORA”, como contraprestaciéon por el servicio
objeto de este contrato, la cantidad de $3,720,153.09 (TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL
CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado que es de
$595,224.49 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 49/100
M.N.), lo que hace un monto total con Impuesto al Valor Agregado de $4,315,377.58 (CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.), “LAS
PARTES"” acuerdan que dicha cantidad se pagara de acuerdo a la siguiente tabla:

Ejercicio Fiscal Monto sin Impuestos del Servicio Monto con Impuestos del Servicio
2025 $620,025.51 $719,229.59
2026 $1,240,051.03 $1,438,459.19
2027 $1,240,051.03 $1,438,459.19
2028 $620,025.52 $719,229.60
TOTAL: $3,720,153.09 $4,315,377.58

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se
encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de 2026, 2027 y 2028 quedaran sujetas
para fines de su ejecucidén y pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente “EL
INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federacidon que para el ejercicio fiscal
correspondiente apruebe la Cadmara de Diputados del H. Congreso de la Unidn, sin que la no
realizacion de la referida condicidn suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.

TERCERA. ANTICIPO.
Para el presente contrato, “EL INSTITUTO" no otorgara anticipo a “LA EMPRESA PROVEEDORA".
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“EL INSTITUTO"” se obliga a pagar a “LA EMPRESA PROVEEDORA” |a cantidad sefalada en la
clausula segunda de este instrumento juridico, en moneda nacional, a mensualidad vencida, “LAS
PARTES"” acuerdan que dicha cantidad se pagard en 6 exhibiciones, posteriores a la realizaciéon del
servicio, en un plazo maximo de 20 dias naturales siguientes, a partir de la fecha en que sea
entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrénica por
“EL INSTITUTO?”, con la aprobacién y firma del Administrador del presente contrato mencionado en
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la DECLARACION L1.3; a través del Sistema Integral de Administracién Financiera Federal (SIAFF), y
sea recibida por el Departamento de Control Presupuestal, de acuerdo a la siguiente tabla:

MES DE MONTO A PAGAR EN CADA MONTO TOTAL SIN LV.A
ANO EXHIBICION POR EL SERVICIO SIN 2025+2026+2027+2028
PAGO
I.V.A
2025 DICIEMBRE $620,025.51 $620,025.51
JUNIO $620,025.52
2026 $1,240,051.03
DICIEMBRE $620,025.51
JUNIO $620,025.52
2027 $1,240,051.03
DICIEMBRE $620,025.51
2028 JUNIO $620,025.52 $620,025.52
MONTO TOTAL SIN IVA $3,720,153.09

El codmputo del plazo para realizar el pago se contabilizard a partir del dia habil siguiente de la
aceptacion del CFDI o factura electrénica, y ésta redna los requisitos fiscales que establece la
legislacion en la materia, el desglose de los suministros, los precios unitarios, se verifique su
autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompafiada con la documentacién soporte
de la prestaciéon de los suministros facturados.

De conformidad con el articulo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura
electréonica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste
designe por escrito, dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes de su recepcién, indicard a “LA
EMPRESA PROVEEDORA" las deficiencias que debera corregir; por lo que, el procedimiento de
pago reiniciard en el momento en que “LA EMPRESA PROVEEDORA" presente el CFDI y/o
documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que “LA EMPRESA PROVEEDORA" utilice para la correccién del CFDI y/o documentacion
soporte entregada, no se computard para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 73 de la “LAASSP”.

El CFDI o factura electréonica deberd ser presentada a través del “Portal de Proveedores” de “EL
INSTITUTO", debera ingresar, dentro de los tres primeros dias habiles del mes siguiente al
suministro de los bienes, los archivos XML y PDF de su comprobante fiscal y entregar en el domicilio
fiscal de “EL INSTITUTO"” una representaciéon impresa en el Departamento del Administrador del
contrato.

Para ingresar los archivos XML y PDF de su Comprobante Fiscal, debera ingresar al “Portal de
Proveedores” a través de su navegador de internet, en la direccidbn web
https://www.incmnsz.mx/opencms/contenido/tic.html, e introducir su clave de usuario que es su
R.F.C. y su contrasefia que en su primer ingreso es su Numero de Proveedor, especificar el niumero
de contrato y el mes de pago. En su primer ingreso debera cambiar su contrasefa a través del
modulo Extras. Los comprobantes fiscales deberdn ser emitidos conforme a la informacién
contenida en el contrato que se adjudique, especificando numero de contrato, niumero de
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proveedor, indicar el mes correspondiente, asi como cumplir con los requisitos establecidos en el
articulo 29, del Cédigo Fiscal de la Federacion y demas disposiciones aplicables.

"EL INSTITUTO” efectuara el pago de forma electrénica, reservandose el tipo de medio, de acuerdo a
suU banca electrdnica y a lo establecido por el Banco de México, con el propdsito de pagar de forma
oportuna conforme a las fechas compromiso estipuladas.

Es necesario que “LA EMPRESA PROVEEDORA” proporcione entre otros datos, la Clave Bancaria
Estandarizada “CLABE" y su Registro Federal de Contribuyentes; dicho tramite debera realizarlo “LA
EMPRESA PROVEEDORA” en el Departamento de Tesoreria de la Subdireccién de Recursos
Financieros de “EL INSTITUTO".

Para efectos de tramite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, “LA EMPRESA
PROVEEDORA" debera ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto deberd
proporcionar la CLABE y el Banco en la que se efectuard la transferencia electréonica de pago.

"LA EMPRESA PROVEEDORA"” debera presentar los siguientes documentos en el Departamento de
Tesoreria:

a) Constancia de la institucion financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a

nombre del beneficiario que incluya:

e Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal);

e Registro Federal de Contribuyentes;

e Domicilio fiscal: calle, nUmero exterior, nimero interior, colonia, cédigo postal, alcaldia y
entidad federativa;

e Nombre del bancoy

¢ NuUmero de la cuenta con once digitos, asi como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)
con 18 digitos, que permita realizar transferencias electrénicas de fondo, a través del
Sistema de Pago.

b) Copia de estado de cuenta reciente, con no mas de dos meses de antigUedad.
El CFDI o factura electrénica se deberda presentar desglosando el I.V.A. cuando aplique.

“LA EMPRESA PROVEEDORA" manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la
verificacién, supervisidon y aceptacion de los suministros, no se tendran como recibidos o aceptados
por el Administrador del presente contrato.

El pago de los suministros recibidos, quedard condicionado al pago que “LA EMPRESA
PROVEEDORA” deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

“LA EMPRESA PROVEEDORA” designara por escrito, a una persona como responsable de realizar
ante “EL INSTITUTO", las gestiones relativas a su tramite de facturacién y copilar la documentacion
soporte que acredite la prestacién del suministro, quien, ademas, dentro de sus funciones tendra la
de confirmar la debida recepcién de la documentacidn en las unidades administrativas
correspondientes y dar seguimiento a la confirmacién del pago.

Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estard a lo dispuesto por el articulo 73, parrafo
tercero, de la “LAASSP”.
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Conforme el ACUERDO que modifica el diverso por el que se establece la obligatoriedad del registro
de contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico en la
Bitacora Electronica de Seguimiento de Adquisiciones y sus Lineamientos, publicada el dia 18 de
junio de 2024, por lo cual de no cumplir con la presentacidn de la documentacién en tiempo y forma
para el pago de las facturas correspondientes, ésta quedara sujeta a la disponibilidad presupuestal
de “EL INSTITUTO”, y en caso de no contar con esta, no serad responsabilidad de “EL INSTITUTO* el
pago de las mismas, por no contar con el recurso presupuestal después de la fecha establecida para
la emision de las facturas del mes correspondiente..

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

La prestacion d,el servicio sera conforme a los plazos, condiciones establecidas por “EL INSTITUTO”
en el ANEXO TECNICO de este contrato, documento que, firmado por “LAS PARTES"”, forma parte
integrante del presente instrumento.

La prestacion del servicio, se realizard en los domicilios sehalados en el PUNTO 1.9 DE LAS
DECLARACIONES; el servicio sera recibido previa revisiéon por parte del personal designado por el
Administrador del Contrato; la supervisiéon de la prestacidén del servicio, consistird en verificar el
cumplimiento especificaciones técnicas establecidas en su ANEXO TECNICO.

En los casos que derivado de la verificacidon se detecten defectos o discrepancias en la prestacion del
servicio o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “LA EMPRESA PROVEEDORA" contara
con un plazo de UN DIA NATURAL para la reposicidon o correccién, contados a partir del momento
de la notificacion por correo electrénico y/o escrito, sin costo adicional para “EL INSTITUTO”.

“LA EMPRESA PROVEEDORA” acepta desde ahora en responder por el cumplimiento de todas y
cada una de sus obligaciones contraidas con motivo de este contrato para el caso de que ocurra
algun caso fortuito o fuerza mayor.

No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de
previsidon, negligencia, impericia, provocacién o no culpa del “LA EMPRESA PROVEEDORA”", o bien,
aqguellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse alguno de estos
supuestos, se procedera a la aplicacion de las penas convencionales que se establecen en la clausula
correspondiente.

De conformidad con el articulo 66, Fraccion XV, de la “LAASSP", “EL INSTITUTO” a través del
TITULAR DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, podra
otorgar prérrogas a “LA EMPRESA PROVEEDORA” para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales que de conformidad con el presente contrato tiene a su cargo, en los siguientes
supuestos.

a) Prérroga de tiempo a solicitud o peticién de “LA EMPRESA PROVEEDORA": sin penalizacion:
por caso fortuito o de fuerza mayor. Dicha prérroga no generara penalizacién alguna, siempre
gue sea solicitado por escrito, debidamente fundado y motivado, inmediatamente al
vencimiento de la fecha pactada para la entrega del suministro.

c) Prérroga de tiempo a solicitud o peticiéon de “LA EMPRESA PROVEEDORA”: por causas
imputables a este. Dicha prérroga deberd ser solicitada por “LA EMPRESA PROVEEDORA"
mediante escrito fundado y motivado, con cinco dias héabiles a la fecha pactada para la
prestacion del servicio, bajo el entendido de que generara el cobro de penas convencionales
correspondientes.
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d) Prérroga de tiempo a solicitud o peticion de “EL INSTITUTO™: por caso fortuito o de fuerza
mayor o alguna otra causa que le impida recibir el servicio objeto del presente contrato. Para
tal efecto, con al menos un dia natural de anticipacion, el Area Usuaria o Requirente debera de
notificar mediante oficio fundado y motivado a la Subdirecciéon de Recursos Materiales de la
prérroga solicitada.

En caso de que la prérroga exceda de la vigencia del contrato, o si ésta se deriva de la ampliaciéon al
monto o plazo del contrato, se debera subscribir convenio modificatorio y realizar la modificacion
correspondiente a la fianza, ésta sera sin costo adicional para “EL INSTITUTO".

SEXTA. VIGENCIA.

“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato serd del 1 DE JULIO DE 2025 AL
30 DE JUNIO DE 2028, sin perjuicio de su posible terminaciéon anticipada, en los términos
establecidos en su clausulado.

SEPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” estan de acuerdo que “EL INSTITUTO"” por razones fundadas y explicitas podra
ampliar el monto o el servicio, de conformidad con el articulo 74 de la “LAASSP”, siempre y cuando
las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (VEINTE POR CIENTO) de los establecidos
originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La
modificacion se formalizara mediante la celebracion de un convenio modificatorio.

“EL INSTITUTO", podra ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique
incremento del monto contratado o de la cantidad del servicio, siendo necesario que se obtenga el
previo consentimiento de “LA EMPRESA PROVEEDORA”".

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO", se podra
modificar el plazo del presente instrumento juridico, debiendo acreditar dichos supuestos con las
constancias respectivas. La modificacion del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podra ser
solicitada por cualquiera de “LAS PARTES".

En los supuestos previstos en los dos parrafos anteriores, no procederd la aplicaciéon de penas
convencionales por atraso.

Cualquier modificacién al presente contrato debera formalizarse por escrito, y debera suscribirse por
el servidor publico de “EL INSTITUTO” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para
ello, para lo cual “LA EMPRESA PROVEEDORA" realizaran el ajuste respectivo de la garantia de
cumplimiento, en términos del articulo 91, dltimo parrafo del reglamento de la “LAASSP”, salvo que
por disposicidon legal se encuentre exceptuado de presentar garantia de cumplimiento.

“EL INSTITUTO"” se abstendra de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos
progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones mas
ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTIA DE LOS SERVICIOS.

Para la entrega del servicio materia del presente contrato, no se requiere que “LA EMPRESA
PROVEEDORA” presente una garantia por la calidad de los servicios contratados.
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NOVENA. GARANTIA
A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los articulos 69, fraccidn Il, 70, fraccién Il, de la “LAASSP"; 85, fraccion I, y 103 de su
Reglamento “LA EMPRESA PROVEEDORA" se obliga a constituir una garantia por el cumplimiento
fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por
compania afianzadora mexicana autorizada por la Comisién Nacional de Seguros y de Fianzas, a
favor del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutricién Salvador Zubiran, por un importe
equivalente al 10% del monto total del contrato, sin incluir el IVA.

Dicha fianza deberd ser entregada a “EL INSTITUTO"”, a mas tardar dentro de los 10 dias naturales
posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones juridicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantia de cumplimiento se
podra realizar de manera electrénica.

En caso de que “LA EMPRESA PROVEEDORA” incumpla con la entrega de la garantia en el plazo
establecido, “EL INSTITUTO” podra rescindir el contrato y dard vista a cualquiera de los Organos
Internos de Control Especializados de la Secretaria de la Funcién Publica, para que proceda en el
ambito de sus facultades.

La garantia de cumplimiento no sera considerada como una limitante de responsabilidad de “LA
EMPRESA PROVEEDORA”, derivada de sus obligaciones y garantias estipuladas en el presente
instrumento juridico, y no impedird que “EL INSTITUTO"” reclame la indemnizacién por cualquier
incumplimiento que pueda exceder el valor de |la garantia de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento juridico o modificacidén al plazo, “LA
EMPRESA PROVEEDORA” se obliga a entregar a “EL INSTITUTO", dentro de los 10 (diez dias)
naturales siguientes a la formalizacién del mismo, de conformidad con el ultimo parrafo del articulo
91, del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes,
debiendo contener en el documento la estipulaciéon de que se otorga de manera conjunta, solidaria
e inseparable de la garantia otorgada inicialmente.

Cuando la contratacién abarque mas de un ejercicio fiscal, la garantia de cumplimiento del contrato,
podra ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que
se trate, y deberd ser renovada por “LA EMPRESA PROVEEDORA" cada ejercicio fiscal por el monto
gue se ejercerd en el mismo, la cual debera presentarse a “EL INSTITUTO” a mas tardar dentro de
los primeros diez dias naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfaccion, el servidor publico facultado por “EL INSTITUTO”
procedera inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones
contractuales y dara inicio a los tramites para la cancelacion de la garantia cumplimiento del
contrato, lo que comunicard a “LA EMPRESA PROVEEDORA”".

La podliza respectiva debera senalar la renuncia expresa a la divisibilidad del monto sefalado en
dicha pdliza.

La presente fianza deberd cubrir como minimo un afio a partir de la fecha del Ultimo servicio
programado;
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Asi mismo esta fianza garantiza la obligacién del arrendador de responder por los defectos, vicios
ocultos y en su caso calidad de los servicios, asi como cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido el fiado;

Que la fianza permanecerd vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o de los
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme;

La institucién afianzadora renuncia a los beneficios de orden y exclusion a que se refieren los
articulos 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, y 2815 y 2822 del Cédigo Civil
Federal;y

La institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los Procedimientos de Ejecucion
previstos en el articulo 279 y 282 y demas relativos aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas vigente, aun para el caso de que procediera el cobro de indemnizacidén por mora, con
motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

En caso de que “LA EMPRESA PROVEEDORA” incumpla con la entrega de la garantia en el plazo
establecido, “EL INSTITUTO” podra rescindir el contrato y dara vista al Organo Interno de Control
para que proceda en el ambito de sus facultades.

La garantia de cumplimiento no sera considerada como una limitante de responsabilidad de “LA
EMPRESA PROVEEDORA”, derivada de sus obligaciones y garantias estipuladas en el presente
instrumento juridico, y no impedird que “EL INSTITUTO” reclame la indemnizacion por cualquier
incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantia de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento juridico o modificacion al plazo, “LA
EMPRESA PROVEEDORA” se obliga a entregar a “EL INSTITUTO"” dentro de los 10 (diez dias)
naturales siguientes a la formalizacién del mismo, de conformidad con el dltimo parrafo del articulo
91, del Reglamento de la “LAASSP", los documentos modificatorios o endosos correspondientes,
debiendo contener en el documento la estipulacidon de que se otorga de manera conjunta, solidaria
e inseparable de la garantia otorgada inicialmente.

Cuando la contratacidn abarque mas de un ejercicio fiscal, la garantia de cumplimiento del contrato
podra ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el gjercicio fiscal de que
se trate, y debera ser renovada por “LA EMPRESA PROVEEDORA"” cada ejercicio fiscal por el monto
que se ejercera en el mismo, la cual debera presentarse a “EL INSTITUTO” a mas tardar dentro de
los primeros diez dias naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfaccion, el servidor publico facultado por “EL INSTITUTO”
procedera inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones
contractuales y dard inicio a los tramites para la cancelacién de la garantia de cumplimiento del
contrato, lo que comunicara a “LA EMPRESA PROVEEDORA".

Cuando la entrega del servicio, se realice en un plazo menor a diez dias naturales, “LA EMPRESA
PROVEEDORA"” quedara exceptuada de la presentacién de la garantia de cumplimiento, de
conformidad con lo establecido en el articulo 69 ultimo parrafo de |la "LAASSP".

DECIMA. OBLIGACIONES DE “LA EMPRESA PROVEEDORA".

“LA EMPRESA PROVEEDORA”", se obliga a:
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a) Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el
presente contrato y Anexo Técnico.

b) Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencién a que “LA
EMPRESA PROVEEDORA"” debera cumplir las especificaciones técnicas y con el personal
especializado para la ejecucidon de los servicios contratados, la experiencia, los materiales, el
equipo e instrumentos de trabajo propios para ejecutar los servicios objeto de este contrato,
y por lo tanto, en ningdn momento se considerara como intermediario de “EL INSTITUTO*
respecto a dicho personal, eximiendo desde ahora a “EL INSTITUTO" de cualquier
responsabilidad laboral, fiscal, de seguridad social y de cualquier otra indole que pudiera
darse como consecuencia derivada de la prestacion de los servicios materia del presente
instrumento.

c) Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demas condiciones establecidas en el
presente contrato y su Anexo Técnico.

d) Asumir la responsabilidad de cualquier dano que llegue a ocasionar a “EL INSTITUTO” o a
terceros con motivo de la ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

e) No difundir a terceros sin autorizacién expresa de “EL INSTITUTO” la informacion que le sea
proporcionada, inclusive después de la rescisidn o terminacidn del presente instrumento, sin
perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.

f) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demas condiciones establecidas en
el presente contrato y su respectivo anexo. Proporcionar la informacién que le sea requerida
por la Secretaria de la Secretaria Anticorrupcion y de Buen Gobierno y el Organo Interno de
Control, de conformidad con el articulo 107 del Reglamento de la “LAASSP”

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO”
“EL INSTITUTO", se obliga a:

a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “LA EMPRESA PROVEEDORA” |leve a cabo
en los términos convenidos, el servicio objeto del contrato.

b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

c) Extender a “LA EMPRESA PROVEEDORA”, por conducto del servidor publico facultado, la
constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan
éstas a satisfaccidon expresa de dicho servidor publico para que se dé tramite a la cancelaciéon
de la garantia de cumplimiento del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA. ADMINISTRACION, VERIFICACION, SUPERVISION Y ACEPTACION DEL
SERVICIO.

“EL INSTITUTO” designa como Administradora del presente contrato al Ing. Lisset Flores Moreno,
con R.F.C. FOML800914NM3, en su caracter de Jefa del Departamento de Ingenieria Biomédica,
quien dara seguimiento y verificara el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en
este instrumento.
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Los servicios se tendran por recibidos previa revisiéon del administrador del presente contrato, la cual
consistira en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en el
Anexo Técnico, asi como las contenidas en la propuesta técnica, cotizacion y el requerimiento
asociado a ésta. Asi mismo, podrd aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o
deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en el anexo respectivo, sin perjuicio de
la aplicacién de las deducciones al pago que procedan, y reposicidn de los bienes, cuando la
naturaleza propia de éstos lo permita. LAS FACTURAS QUE SE TRAMITEN PARA PAGO POR EL
SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBERAN CONTAR CON LOS SELLOS DEL
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA BIOMEDICA, ESTO CON EL FIN DE ACREDITAR LA ENTREGA DEL
MISMO EN “EL INSTITUTO".

En tal virtud, “LA EMPRESA PROVEEDORA" manifiesta expresamente su conformidad de que hasta
en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el parrafo anterior, la prestacion de los
suministros, no se tendran por aceptados por parte de “EL INSTITUTO".

“EL INSTITUTO?” a través del administrador del contrato, rechazara los servicios, que no cumplan las
especificaciones establecidas en este contrato y en su Anexo, obligandose “LA EMPRESA
PROVEEDORA” en este supuesto a entregarlo nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo
adicional para “EL INSTITUTO”, sin perjuicio de la aplicaciéon de las penas convencionales o
deducciones al cobro correspondientes.

“EL INSTITUTO” a través del administrador del contrato, podra aceptar los servicios que incumplan
de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en el Anexo
Técnico, sin perjuicio de la aplicacion de las deducciones al pago que procedan, y reposicion del
servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DECIMA TERCERA. DEDUCCIONES

“EL INSTITUTO" aplicard deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que
incurra “LA EMPRESA PROVEEDORA" conforme a lo estipulado en las clausulas del presente
contrato y su Anexo Técnico, las cuales se calculardn por un 1.0 % sobre el monto del servicio,
proporcionado en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicardan en el CFDI o
factura electrénica que “LA EMPRESA PROVEEDORA" presente para su cobro, en el pago que se
encuentre en tramite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerird a “LA EMPRESA PROVEEDORA" que realice el pago de
la deductiva a través del esquema ebcinco Pago Electrénico de Derechos, Productos y
Aprovechamientos (DPA “s), a favor de la Tesoreria de la Federacion, o de “EL INSTITUTO”. En caso
de negativa se procedera a hacer efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Lo anterior, en el entendido de que se cumpla con el objeto de este contrato de forma inmediata,
conforme a lo acordado. En caso contrario, “EL INSTITUTO” podrd iniciar en cualquier momento
posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescision del contrato, considerando la gravedad
del incumplimiento y los dafios y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses del
Estado, representados por “EL INSTITUTO".

Las deducciones economicas se aplicaran sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.
El calculo y la notificacion de las de las deducciones correspondientes las realizard el administrador

del contrato de “EL INSTITUTO”, la remitird a la Subdireccién de Recursos Materiales y Servicios
Generales, y esta notificard por escrito o via correo electrénico, dentro de los 5 (dias) posteriores al
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incumplimiento parcial o deficiente a “LA EMPRESA PROVEEDORA"” de la deduccion impuesta
indicando la base para su calculo y la cantidad a descontar y le dara tres dias habiles para que pague
0 para que demuestre con documentos probatorios que dicha deduccidn es improcedente,
terminado el plazo se resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, en
caso de procedencia de la penalizacidn la Subdirecciéon de Recursos Materiales y Servicios Generales
enviara un oficio a la Seccién de Cuentas por Pagar para que se haga la deduccién de pagos
pendientes que “EL INSTITUTO* tenga con “LA EMPRESA PROVEEDORA” de que se trate.

DECIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso que “LA EMPRESA PROVEEDORA” incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo
pactado para la entrega del servicio, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el
Anexo Técnico parte integral del presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del administrador
del contrato aplicard la pena convencional equivalente al 1.0% (UNO POR CIENTO), por cada DIA
NATURAL de atraso sobre la parte de los servicios no prestados, de conformidad con el presente
contrato y su Anexo Técnico, asi como la cotizacidon y el requerimiento asociado a ésta.

El calculo de la pena convencional, corresponde al Administrador del contrato, el cual notificara a la
Subdireccién de Recursos Materiales y Servicios Generales del atraso en el cumplimiento de las fechas
pactadas de la presentaciéon del servicio, el plazo computable para la aplicaciéon de la pena
convencional, serd a partir de que haya vencido el plazo de prestacién del servicio y/o entrega original
y hasta que “LA EMPRESA PROVEEDORA" realice los servicios y/o entregas, o “EL INSTITUTO"”
comunique la rescisidon del contrato.

El pago de los servicios quedara condicionado, proporcionalmente, al pago que “LA EMPRESA
PROVEEDORA” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que
el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLAUSULA VIGESIMA CUARTA DE
RESCISION, no procederd el cobro de dichas penas ni la contabilizacién de las mismas al hacer
efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

El Departamento de Tesoreria de "EL INSTITUTO" realizara los tramites correspondientes a través del
esquema e5cinco Pago Electrénico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA's), a favor de la
Tesoreria de la Federacion, sin que la acumulacion de esta pena exceda el equivalente al monto total
de la garantia de cumplimiento del contrato y se aplicara sobre el monto sin incluir el .V.A. Aquellas
obligaciones que no tengan establecido en el contrato que se adjudique plazo determinado de
cumplimiento, no seran objeto de penalizacién alguna, pero su incumplimiento parcial o deficiente
dara lugar a que “EL INSTITUTO"” deduzca su costo del importe correspondiente.

El importe de la pena convencional, no podra exceder el equivalente al monto total de la garantia de
cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantia, no debera exceder del
20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

Cuando “LA EMPRESA PROVEEDORA" entregue a "EL INSTITUTO" fianza de cumplimiento de
garantia el monto maximo de las penas convencionales por el atraso sera del 10% (diez por ciento) del
monto total del contrato.

Cuando “LA EMPRESA PROVEEDORA” quede exceptuado de la presentacion de la garantia de
cumplimiento, en los supuestos previsto en la “LAASSP”, el monto maximo de las penas
convencionales por atraso que se puede aplicar, sera del 20% (veinte por ciento) del monto de los
servicios contratados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer
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parrafo del articulo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.

La Subdireccion de Recursos Materiales y Servicios Generales informara por escrito a “LA EMPRESA
PROVEEDORA” el calculo de la pena correspondiente, indicando el nimero de dias de atraso, asi
como la base para su célculo y el monto de la pena a que se hizo acreedora “LA EMPRESA
PROVEEDORA”".

En el supuesto de que el calculo de la penalizacidén contenga centavos, el monto se ajustara a pesos,
de tal suerte que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos, el importe de la
penalizacidn se ajustara a pesos a la unidad inmediata anterior y las que contengan de 51 a 99
centavos, el importe de la penalizacidn se ajustara a pesos a la unidad inmediata superior."

“LA EMPRESA PROVEEDORA" contara con un plazo que no excedera de 5 dias habiles contados a
partir de la fecha de recepcidon de la notificacidon o para que demuestre con documentos probatorios
que la penalizacidn impuesta es improcedente, terminado el plazo se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, en caso de procedencia de la penalizacion el pago se
realizard en los términos sefalados en el parrafo anterior.

“LA EMPRESA PROVEEDORA"” deberd entregar nota de crédito por el importe indicado a nombre del
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutricion Salvador Zubiran en archivos XML y PDF,
turnandolo a la Coordinacién de Contratos para su verificacion y posteriormente ser entregada la
Administrador del contrato.

El administrador del contrato turnard la nota de crédito DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA al
Departamento de Control Presupuestal en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes o en su
caso turnar una copia del recibo de pago, a la Subdireccidon de Recursos Materiales y Servicios
Generales. Cabe sefialar que el pago de la factura correspondiente a los servicios quedara
condicionada proporcionalmente a la nota de crédito que "LA EMPRESA PROVEEDORA" deba
efectuar por concepto de penas convencionales, lo anterior para dar cumplimiento al oficio circular
700.2022.0003 de la Oficialia Mayor de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, relativos a las
condiciones, términos y procedimiento para la aplicacién de penas convencionales por el atraso en la
entrega de los bienes, arrendamientos o servicios

La notificacion de la aplicaciéon de penas convencionales o deducciones se llevara a cabo en el
domicilio sefalado por “LA EMPRESA PROVEEDORA" en caso de que exista cambio de dicho
domicilio o de cualquiera de los datos asentados del apartado de DECLARACIONES de este contrato,
“LA EMPRESA PROVEEDORA" debera informarlo a la Subdireccién de Recursos Materiales y Servicios
Generales por escrito, mediante correo electrénico o cualquier otro medio que permita obtener el
acuse de recibo, los cuales, individualmente tendran validez probatorio del aviso de dicho cambio.

Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantia de cumplimiento
del presente contrato, se iniciara el procedimiento de rescision del mismo, en los términos del articulo
77 de la “LAASSP".

Independientemente de la aplicaciéon de la pena convencional a que hace referencia el parrafo que
antecede, se aplicardn ademas cualquiera otra que la “LAASSP" establezca. Esta pena convencional no
descarta que “EL INSTITUTO” en cualquier momento posterior al incumplimiento determine
procedente la rescision del contrato, considerando la gravedad de los dafos y perjuicios que el mismo
pudiera ocasionar a los intereses de “EL INSTITUTO”. En caso que sea necesario llevar a cabo la
rescision administrativa del contrato, la aplicaciéon de la garantia de cumplimiento serd por el monto
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total de las obligaciones garantizadas. La penalizacién tendrd como objeto resarcir los danos y
perjuicios ocasionados a “EL INSTITUTO” por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el presente contrato.

DECIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y/O PERMISOS:

“LA EMPRESA PROVEEDORA” se obliga a contar con las licencias, autorizaciones y permisos
vigentes que sean necesarios para la prestacion de los servicios objeto del presente contrato, o en su
caso, a notificar al “EL INSTITUTO” que le fueron revocados, en caso contrario, respondera de los
dafos y perjuicios que por tal motivo se puedan generar a “EL INSTITUTO".

DECIMA SEXTA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

Para la prestacion de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “LA EMPRESA
PROVEEDORA" contrate una pdliza de seguro por responsabilidad civil.

“LA EMPRESA PROVEEDORA"” sera responsable de los danos y perjuicios que se causen a “EL
INSTITUTO"” y a terceros, con motivo de la prestacion de los servicios objeto del presente contrato, ello

conforme a los términos seflalados en el presente contrato y en la legislacion civil aplicable, cuando
resulten de:

A. Incumplimiento a los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato y sus Anexos.

B. Inobservancia a las recomendaciones que por escrito “EL INSTITUTO" le haya dado.

C. Actos con dolo, mala fe o negligencia.

D. El uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por si mismos, por la
velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, aunque no obre
ilicitamente.

En general por actos u omisiones imputables a “LA EMPRESA PROVEEDORA".
DECIMA SEPTIMA. TRANSPORTE:
“LA EMPRESA PROVEEDORA” se obliga bajo su costa y riesgo, a trasportar los bienes e insumos
necesarios para la prestacion del servicio, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones sefaladas
en el inciso 1.9 de las declaraciones de “EL INSTITUTO” del presente contrato
DECIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS:
Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestacién de los servicios, objeto
del presente contrato, seran pagados por “LA EMPRESA PROVEEDORA"” mismos que no seran
repercutidos a “EL INSTITUTO".
“EL INSTITUTO” sélo cubrird, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado
(IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales

vigentes.

DECIMA NOVENA. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
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“LA EMPRESA PROVEEDORA" no podra ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones
derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona fisica 0 moral, con excepcion de

los derechos de cobro, en cuyo caso se debera contar con la conformidad previa y por escrito de “EL
INSTITUTO".

VIGECIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS:

“LA EMPRESA PROVEEDORA"” asume ilimitadamente la responsabilidad por las violaciones que se
causen en materia de patentes, marcas o derechos de autor, con respecto al uso de los bienes o
técnicas de que se valga para proporcionar el servicio objeto de este contrato.

En su caso, salvo que exista impedimento, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que se
deriven de los servicios objeto del presente contrato, invariablemente se constituiran a favor “EL
INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

De presentarse alguna reclamaciéon en contra de “EL INSTITUTO”, por cualquiera de las causas antes
mencionadas, “LA EMPRESA PROVEEDORA", se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de
“EL INSTITUTO” de cualquier controversia, liberandola de toda responsabilidad de caracter civil,
penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra indole, sacandola en pazy a salvo.

En caso de que “EL INSTITUTO"” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “LA
EMPRESA PROVEEDORA” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por
aquella.

VIGESIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso exclusivo
para la consecuciéon del objeto del presente contrato y no podrd difundirse a terceros de
conformidad con lo establecido en los articulos 70 fraccidon XXVIII de la Ley General y 68 de Federal,
respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Informacidén Publica, Ley General de Proteccion de
Datos Personales en posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la
celebracion del presente contrato, deberd de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de
Privacidad respectivos.

“LA EMPRESA PROVEEDORA"” se compromete a que la informacién considerada como confidencial
no serd utilizada para fines diversos a los autorizados con el presente contrato especifico; asimismo,
dicha informacién no podra ser copiada o duplicada total o parcialmente en ninguna forma o por
Nningun medio, ni podra ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma,
“LA EMPRESA PROVEEDORA" se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados
obtenidos objeto del presente instrumento, toda vez que son propiedad de “EL INSTITUTO".

Cuando de las causas descritas en las clausulas de RESCISION y TERMINACION ANTICIPADA, del
presente contrato, concluya la vigencia del mismo, subsistira la obligacién de confidencialidad sobre
los bienes establecidos en este instrumento legal.

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta clausula, “LA EMPRESA PROVEEDORA" tiene

conocimiento en que “EL INSTITUTO” podra ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la
“LAASSP" y su Reglamento, asi como presentar las denuncias correspondientes de conformidad con
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lo dispuesto por el Libro Segundo, Titulo Noveno, Capitulos | y Il del Cédigo Penal Federal y demas
normatividad aplicable.

De igual forma, “LA EMPRESA PROVEEDORA" se compromete a no alterar la informacion
confidencial, a llevar un control de su personal y hacer de su conocimiento las sanciones que se
aplicaran en caso de incumplir con lo dispuesto en esta clausula, por lo que, en su caso, se obliga a
notificar a “EL INSTITUTO"” cuando se realicen actos que se consideren como ilicitos, debiendo dar
inicio a las acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a “EL INSTITUTO" de cualquier
proceso legal.

Por tal motivo, "LA EMPRESA PROVEEDORA" se obliga a poner en conocimiento de “EL
INSTITUTO” cualquier hecho o circunstancia que en razén de los bienes prestados sea de su
conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.

Asimismo, “LA EMPRESA PROVEEDORA"” no podra, con motivo de la prestacion del suministro de
bienes que realice a “EL INSTITUTO"”, utilizar la informacidén a que tenga acceso, para asesorar,
patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que tenga relaciones directas o
indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.

Por tal motivo, “LA EMPRESA PROVEEDORA” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en
el presente contrato.

Asimismo “LA EMPRESA PROVEEDORA"” debera observar lo establecido en el Anexo aplicable a la
Confidencialidad de la informacién del presente Contrato.

“LAS PARTES"” se comprometen a cumplir las disposiciones contempladas en: la ley Federal de
Proteccion de Datos Personales en Posesidon de los Particulares; Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados; Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica; Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica; y su
Reglamento, en los alcances que a cada una de “LAS PARTES” le sea aplicable; a efecto de
garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacién y/o datos personales
gue en su caso manejen, estableciendo politicas y procedimientos de seguridad administrativa,
técnica, fisica y capacitacién del personal responsable del manejo de la informacion y/o datos
personales , para evitar su pérdida, mal uso y acceso no autorizado, divulgacién, alteraciéon o
destruccion.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS:

Con fundamento en el articulo 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico y 102, fraccidon Il, de su Reglamento, “EL INSTITUTO"” en el supuesto de caso fortuito o de
fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrd suspender la prestacion de los
servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a “LA EMPRESA PROVEEDORA”,
aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, asi como, al pago de gastos no
recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensidn, el contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL INSTITUTO"” asi lo determina; y en caso que
subsistan los supuestos que dieron origen a la suspension, se podra iniciar la terminacion anticipada
del contrato, conforme lo dispuesto en la clausula siguiente.
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VIGESIMA TERCERA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:

“EL INSTITUTO” cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas
justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se
demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaria algun
dafo o perjuicio a “EL INSTITUTO", o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron
origen al presente contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencion de
oficio, emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, podra dar por terminado anticipadamente el
presente contrato sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”, ello con independencia de lo
establecido en la clausula que antecede.

Cuando “EL INSTITUTO” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificara a
“LA EMPRESA PROVEEDORA" hasta con 30 (treinta) dias naturales anteriores al hecho, debiendo
sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que, se precisardn las razones o causas que
dieron origen a la misma y pagara a “LA EMPRESA PROVEEDORA" |a parte proporcional de los
servicios prestados, asi como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por
escrito, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, limitdandose seguUn corresponda a los conceptos
establecidos en la fraccidn |, del articulo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

La terminacién anticipada también podra actualizarse por parte de “EL INSTITUTO” cuando la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico ordene que la contratacion del servicio objeto del
contrato se consolide y sea ella quien lleve a cabo la misma, de igual manera cuando lo lleve a
cabo, la Secretaria de Salud y/o la Comisién Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud
y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE).

VIGESIMA CUARTA. RESCISION

“EL INSTITUTO"” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisién, cuando “LA
EMPRESA PROVEEDORA” incurra en alguna de las siguientes causales:

a) Contravenir los términos pactados para la prestaciéon de los servicios, establecidos en el
presente contrato;

b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero
ajeno a la relacién contractual;

c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por
escrito de “LA EMPRESA PROVEEDORA";

d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestaciéon de los servicios del
presente contrato;

e) No realizar la prestacién de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el
presente contrato y sus respectivos anexos;

f) No proporcionar a los Organos de Fiscalizacion, la informacion que le sea requerida con
motivo de las auditorias, visitas e inspecciones que realicen;

g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o andloga que afecte
su patrimonio;

h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestaciéon, informacion o
documentacioén proporcionada para efecto del presente contrato;

i) No entregar dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de firma del presente
contrato, la garantia de cumplimiento del mismo;

18



INSTITUTO® NACIONAL DE CIENGIAS MEDICAS ¥ NUTRIGION
SALVADOR ZURBIRARN
N.° DE CONTRATO: INCMN/0706/2/AD/062/25

j) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantia de
cumplimiento del contrato;

k) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el limite maximo establecido para las
deducciones;

l) Divulgar, transferir o utilizar la informacién que conozca en el desarrollo del cumplimiento del
objeto del presente contrato, sin contar con la autorizacién de “EL INSTITUTO” en los términos
de lo dispuesto en la CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y
PROTECCION DE DATOS PERSONALES del presente instrumento juridico;

m) Impedir el desempefio normal de las labores de “EL INSTITUTO" y de los supervisores que al
efecto designe “EL INSTITUTO";

n) Siincurre en algun robo o conducta ilicita dentro de “EL INSTITUTO”, o para con su personal o
pacientes, debidamente acreditado por autoridad competente;

0) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la proteccién de su gobierno contra reclamaciones
y 6rdenes de “EL INSTITUTO”, cuando sea extranjero, y

p) Incumplir cualquier obligacidn distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescision del contrato, “EL INSTITUTO” comunicara por escrito a “LA
EMPRESA PROVEEDORA” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5
(cinco) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la notificacién, exponga lo que a su
derecho convengay aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “EL INSTITUTO”, en un plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes,
tomando en consideracidon los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “LA EMPRESA
PROVEEDORA", determinard de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y
comunicara a “LA EMPRESA PROVEEDORA" dicha determinacién dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulara el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar
los pagos que deba efectuar “EL INSTITUTO" por concepto del contrato hasta el momento de
rescision, o los que resulten a cargo de “LA EMPRESA PROVEEDORA".

Iniciado un procedimiento de conciliacion “EL INSTITUTO"” podrda suspender el tramite del
procedimiento de rescision.

Si previamente a la determinacion de dar por rescindido el contrato se realiza la prestaciéon de los
servicios, el procedimiento iniciado quedara sin efecto, previa aceptacion y verificacion de “EL
INSTITUTO” de que continUa vigente la necesidad de |la prestacion de los servicios, aplicando, en su
caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO"” podrda determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el
procedimiento advierta que la rescision del mismo pudiera ocasionar algun danho o afectacién a las
funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborard un dictamen en el
cual justifique que los impactos econdmicos o de operacidn que se ocasionarian con la rescisién del
contrato resultarian mas inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, “EL INSTITUTO"” establecerd con “LA EMPRESA PROVEEDORA”, otro
plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento,
aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre debera
atender a las condiciones previstas por los dos Ultimos parrafos del articulo 74 de la “LAASSP".

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el parrafo anterior,
si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “EL INSTITUTO"” quedara expresamente
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facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones
que procedan.

Si se llevara a cabo la rescision del contrato, y en el caso de que a “LA EMPRESA PROVEEDORA” se
le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberd de reintegrarlos mas los intereses
correspondientes, conforme a lo indicado en el articulo 73, parrafo cuarto, de la “LAASSP”.

Los intereses se calcularan sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computaran
por dias naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO".

VIGESIMA QUINTA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“LA EMPRESA PROVEEDORA" reconoce y acepta ser el Unico patron de todos y cada uno de los
trabajadores gue intervienen en la prestacién del servicio, deslindando de toda responsabilidad a
“EL INSTITUTO” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores,
sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningudn caso se le podra considerar patréon
sustituto, patron solidario, beneficiario o intermediario.

“LA EMPRESA PROVEEDORA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén
respecto de cualquier relaciéon laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus
6rdenes o intervenga o contrate para la atencidn de los asuntos encomendados por “EL
INSTITUTO”, asi como en la ejecucién de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, “LA EMPRESA PROVEEDORA” exime expresamente a “EL
INSTITUTO” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su
caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusiéon del presente contrato, “EL INSTITUTO” reciba
una demanda laboral por parte de trabajadores de “LA EMPRESA PROVEEDORA”, en la que se
demande la solidaridad y/o sustitucién patronal a “EL INSTITUTO”, “LA EMPRESA PROVEEDORA"
qgueda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en |la presente cldusula.

VIGESIMA SEXTA. LIMITES DE RESPONSABILIDAD, ADMINISTRATIVAS Y CORRUPCION

Con excepcidn de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los documentos que lo
vinculan, “EL INSTITUTO"” no adquiere ni reconoce otras obligaciones y derechos a favor de “LA
EMPRESA PROVEEDORA”, ni de los trabajadores de este Udltimo. Asimismo, “LA EMPRESA
PROVEEDORA" reconoce que ni él ni sus trabajadores serdn considerados como trabajadores
de “EL INSTITUTO", puesto que la relaciéon juridica que deriva del presente contrato Unicamente le
otorga calidad de proveedor, consecuentemente no le es aplicable la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Ley Federal del Trabajo, ni ninguna otra en la materia laboral, tal
como la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado,
ni lo previsto en el articulo 35 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

“EL INSTITUTO"” y “LA EMPRESA PROVEEDORA", acuerdan adecuar su conducta y cumplir con las
obligaciones, en lo que resulte aplicable, a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.

Asimismo, “EL INSTITUTO” y su personal adscrito que tenga intervencién en el cumplimiento del
objeto del presente contrato, ajustaran su conducta a lo previsto en la Ley General del Sistema
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Nacional Anticorrupcidn, evitando en todo momento incurrir en faltas administrativas y hechos de
corrupcion.

VIGESIMA SEPTIMA. VERIFICACION E INSPECCION

La Secretaria de la Funcién Pdblica, en el ejercicio de sus facultades, podréa verificar, en cualquier
tiempo, que los servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico entre otras disposiciones aplicables.

La Secretaria de la Funcidon Publica podra realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a
las dependencias y entidades que realicen servicios, e igualmente podra solicitar a los servidores
publicos y a los proveedores que participen en ellas todos los datos e informes relacionados con los
actos de que se trate, conforme al articulo 87, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publico.

VIGESIMA OCTAVA. DISCREPANCIAS

“LAS PARTES"” convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitacién publica,
la invitacién a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotizacidn y el modelo de contrato,
prevalecerd lo establecido en |la convocatoria, invitacién o solicitud respectiva, de conformidad con
el articulo 81, fraccion IV, del Reglamento de la “LAASSP”".

La solicitud de conciliacidn se presentara mediante escrito, el cual contendrd los requisitos
contenidos en el articulo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ademas, hara
referencia al nUmero de contrato, al servidor publico encargado de su administracidn, objeto,
vigencia y monto del contrato, sefalando, en su caso, sobre la existencia de convenios
modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

VIGESIMA NOVENA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la
ejecucion y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de conciliaciéon
establecido en los articulos 109, 111 y 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico, y 126 al 136 de su Reglamento.

TRIGESIMA. DOMICILIOS

“LAS PARTES" sefalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se
relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que
cualquier notificacién judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en
dichos domicilios se practique, sera enteramente valida, al tenor de lo dispuesto en el Titulo Tercero
del Cédigo Civil Federal.

TRIGESIMA PRIMERA. LEGISLACION APLICABLE

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacién de los servicios objeto del
presente contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, sus anexos que forman parte
integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, su
Reglamento; Codigo Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Codigo Federal de
Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento.
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TRIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION

“LAS PARTES"” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como
para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccién y competencia de los Tribunales
Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera
corresponderles en razon de su domicilio actual o futuro.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal
de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que
lo ratifican y firmman en las fechas especificadas en cada firma electrénica.

POR:
“EL INSTITUTO”
NOMBRE CARGO R.F.C
L.C. RICARDO GARCIA LACHENO |DIRECTOR DE ADMINISTRACION GALR671228TWO

LCDO. SERGIO RAUL AQUINO SUBDIRECTOR DE RECURSOS
AVENDANO MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

AUAS490730BJ6

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ING. LISSET FLORES MORENO FOML8B00914NM3
INGENIERIA BIOMEDICA

POR:

“LA EMPRESA PROVEEDORA"

RAZON SOCIAL R.F.C. REPRESENTANTE LEGAL
AB SCIEX, S.A. DE C.V. ASC090924UF5 C. LUIS GUILLERMO RIVERA
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Contrato: INCMN/0706/2/AD/062/25

Cadena original:

cf 10d3eb4b80f 1f dd74306ab6e6152f 1822b19451b959eba448ba2d0b2beb22b

Firmante: LISSET FLORES MORENO Numero de Serie: 00001000000600062725
RFC: FOML800914NM3 Fecha de Firma: 14/07/2025 13:55
Certificado:

M | GWTCCBEGgAW BAg! UVDAWVDEWVDAWVDAZ MDAWN) | 3M UWDQYJKoZI hvc NAQEL BQAWY g GMVITowOAYDVQQDDDFBLK Ml GRI bCBTZXJ 2aWNpby Bk ZSBBZGLpbni zdHIhY2nDg8Kzbi Bucni i dXRhecm hMTEWLWYD
VQRKDChTZXJ 2aVWpby Bk ZSBBZGLpbni zdHIhY2nDg8Kzbi Bucn i dXRhem hMRowGAYDVQQLDBFTQVQ SUVTI EF1dGhvem 0e TEy MDAGCSqGSI b3DQEJARY] c2Vydni j aV®z YWj b250cni i dXI | bnRi QHNhdC5n
b21 ubXgxJj AkBgNVBAKVHUF2Li Bl aWRhbGdv1 De3LCBDb2wul Ed1ZXJy ZXJv MAWDAYDVQQRDAUMY MMVDEL MAk GA1UEBhMCTVgx HDAaBg NVBAGMEONp dWRh ZCBK ZSBNwAPCg Xhp Y28x Fj AUBgNVBAC MDUNL YXVo
dMODwg! t b2 Mk FTATBgNVBCO TDFNBVDk 3MDe w5 OV Fd MFs GCSq GSI b3DQEJAhNCe nvVzc@uc 2Fi bGUBI EFkbW uaXNocnfj acQzbi BDZWs0cnfs| GRI | FNl cnZpY2l veyBUcni i dXRhemi veyBhbCBDb250cn i

dXl | bnRI MB4AXDTI z MDUWOT AWMVDQy NVo XDT I 3MDUWGT AWVDUWNVowg ¢ k x HTAb Bg NVBAMTIFEx J UL NFVCBGT E9 SRV TU9 SRUS PNROWGNY DVQQp Ex RVMBVNTRVQg Rk x PUK VTI E1PUK VOTz Ed MBS GATUEChMUTEI TUOVU
| EZMT1JFUy BNT1JFTk8x Cz AJBgNVBAYTAK 1 YMSgwWJ g YIKoZI hve NAQkBFhI saXNz ZXQuZmkvenvzbUBpbniNt bnN6 Ll 4 VRYWFAYDVQQ Ewl GT01MODAWOTEO Tk 0z MRs wGQYDVQQFEXJ GTO1MODAWOTEOTULDTFI T
MDUnggEi MAOGCSqGSI b3DQEBAQUAA4I BDWAWGGEKA0I BAQCUFK5mku Eak VYGvqGLYgQl Z08t nW u8oyct y+bOWBFK8i hbBRQGEEBZZWAKRt v 9CaHQ LKpt 16BTSGoBgCl WEj uzdl A5CzL2PJz51 GFCBWgnK
hSt H4gr m Fn+N Q4dEwgyaf p37vj 7RIZRx8BQ Ckf Nj ML77SsqAVBUBI A/ VXNDeOBFHBLI H6t CKbXOhe 19wRcwoN8pz 3LAL TH7KTK9Xf 2qEzRhIB+M.cJc/ | 3S0e/ TEW zJ QoMAGLAM6WH+MAK] Hot 1EKk XOqVH
3F8YchUzqs Yhl KuYSWC1F4bzbDQe8xW4VF Gh2d6ZXh8y| KyP4oZwIM 341 Xr NSWHVW HAGVBAAG Tz BNVAWGAL Ud EWEB/ WwQCMAAWOWYDVROPBAQDAG PYMBEGOWCGSAGGHEI BAQQEAW FoDAdBgNVHSUEF] AUBggr
BgEFBQE DBAY! KWYBBQUHAW wDQYJKoZ!I hvcNAQEL BQADgg! BAA27uPpLJ9r uRXodWkNyi 56j PNI TSWTI q+Q+vi 8FQIyRdt X4MDIl nydCFLi YD WOI t r/ ToucUOSRor f ga/ Wl Rj xxz9+1t BqQX7k Upk YFsg/ +dUBC
4GgoGpnBSTUW 3t PPPNnf N2y FI d YWLWWy Upi LPnsacw78E+yJf T+Fd23yJx7qyW5E8++r i 3SNNWCOLzsVSUh8By GCsE+zqSnj ceepl e(966Wq69KoNr K/ | | D6w6P3Jy43bW q3Bf MMM 20XDY sz5xNdnf 8L4yt d
ef Zt +CHe8+1 P+8Ebl dwy8Jpb6r XeaNv08k TOaNWRi r SFhf i cc3GyDPkZXJI zk/ NOcWH Kc9Qe Bk9yNdD4s/ 8k HwsuGoKx uwXgqCuJuj bNH800oCxpTkj KW / 5x YWsku8pYwI8A7BCR1I MedePuCGSI PDU2abuxRt 1
Ze3Z3Fdl HqPdmA2WLj hbCd9ZxQT/ +sXM 1774xR8+Hms 6ZGUf HHOqr 0PKgqJueQ UoSOO7 1MyEXWj | OeVagHSXD3ewDAuNewd Prs TH3Ch+nuJnBKZ81V9zZT7uoDBz 6 YGRIFSNpBB/ R8C48doz FGx9uk 6 VX FQVON
VX48Nf cbQgi / Pj | GDI2T30mELMB5GYpcCha2Ri Xo1W nSXTy| HAzqdQysOFBGAvsuYr JZeuCIMCEEI z1CMM+471 alOodq

Firma:
c7pf 4/ UE3f LBROWRVCUbX4gaW VY8F7C6QVTVS8NZpF/ Aj zi HYt H t ndVeFnFHZnDVh9zbz9M ZLt CDcr Ekn38Zy W S7YQRURIHTI Sr f ALhl JS51 6CIALOWKkaS7! 5di RQ yHI 9O bsaXyZ1HZCLyxWCy OveD1909
Kn420N+CkbLVRhj DndA2011 Rj C8VWCO6Bf P7P+LI of ngl wHsD+V X r kgaGCc8i PW4l GLKBt kaqi k9Psvz TRHKp7Z7x 6] AQoL6AVVPSf pA2pPzeET3t 2k TMBAMB4nE0PKXI 2xSG+x99z OVt Xj | 8r | PZzdpuxH vi
AxZy3i dlovwZf GZFoUnuFQ==

Firmante: SERGIO RAUL AQUINO AVENDARO Nimero de Serie: 00001000000517596008
RFC: AUAS490730BJ6 Fecha de Firma: 14/07/2025 13:57
Certificado:

M | GQ CCBCqgAW BAg! UVDAWVDEWVDAWVDALMTc 10T YWVDgWDQYJ KoZI hv ¢ NAQEL BQAWg g GEMSAWHG YDVQQDDBA BVVRPUK | EQUQY QOVSVEI GSUNBRE9 SQTEUMOAVGALUECgwW UOVSVKI DSUBgREUg QURNSUSJULRS
QUNJTO04gVFIJQ VUQVJJQTEaVBg GALUEOMRUOFULUI FUy BBdXRob3JpdHkxKj AoBgkghki GOWOBCQEWG2NvbnRhY3RvLNR Y25pY29Ac2FOLnvYi 5t e DEmMVCQGALUECQMIQVYul ERJREFMRO8gNz sl ENPTC4g
R1VFU JFUk8xDj AMBgNVBBENMBTA2 Mz AMVs wCQYDVQQGEWI NVWDEZMBe GA1UECAWQQOI VREFEI ERFI ELFWEI DTz ETMBEGAL UEBWWKQL VBVUh URU1 PQz EVIVBMGAL UEL RVMMUOFUOT e Wz A Tk 42 MWW\ YI KoZI hveN
AQKCEO1y ZXNwb252 YW s ZTog QURNSUS.J U1 RSQUNJ T04g QOVOVFI BTCBERSBTRVIWSUNI TIMgVFJIJQ VUQVIJI TIMyQUAGQU9OVFIJQ VZRUSURTAe FwOy Mz Ay NDEX Nz E2M JaFw0Oy Nz Ay MDEx Nz E3MDIaM He VBQw
| gYDVQQDFBt TRVJ HSUBGUK FVTCBBUWWJ Tk8gQVZFTK RBOUBX J DA BgNVBCKk UGLNFUKdJ Ty BSQUWM EFRVUI OTy BBVK VOREHRTZ EKMCI GATUEChQbUOVSROI Pl FJBVUWG QVFVSUSPI EFVRUS EQUFPMQs wCQYDVQQG
EwJNWDEoOMCYGCSqGS| b3DQEJARYZc2Vy 72| vLnFxdW ub2FAaVbj bWbzei 5t e DEVWWBQGALUEL RMNQVVBUz Q6 MDc z VEJ KN Eb VBk GA1UEBRVBQVVBUz Q6 MDc z MEhPQLFWL A4M | BI j ANBgkghki GOWOBAQEFAACC
AQBAM | BCgKCAQEA4V 7nZJb8pOGEWB2Xy O n2KI R7zi t wzj L+cyh758ulf F233Kj MJULG15VhbgP+Lg1J8Yl gP9aSkn0s0vUqJ AZzLKE4P/ +y5R2qOTuTVPVj LI 8DuCDr opmBEMPOOj QZNT wh5f ZnY +mQA85p
PFvRr 0BpOXa/ kV+B7t gCpt gOpl k4XzqeeS863YHG+H8+xeDt EO/ GA9bOM dcs CpWihFbhAdgv 1u8HYDxByPL11 JCdZ7d1VM hoOy Mpk UBQOGAf 7SqZat 01qS2Nxt ckUdsf JTEI HpEBRKYJXW wN2Cu9nNClga/ n
pr ZKb47t Jox\Wel Re1VnvJuWel UgFEcf 2sF87w DAQABoOSWT TAVBgNVHRVBAT 8EA] AAVAS GA1Ud DWQEAW D2DARBg! ghk gBhv h CAQEEBAMCBaAWHQYDVROI BBYWFAY! KwYBBQUHAWQGCCs GAQUFBWVCMAOGCSGG
SI b3DQEBOWUAAAI CAQAT | | UPPLKXux GUnpxt W D6oXh14r SL/ 9QoXI n7dn¥pf 37qi Su3Y5yi S2r EPFI Hkpl ywgy Eb5SpUi vAt Wi JbHx Sbal ul MG7GPYeeUnBHER6205gQPCHI 9dhJ83aJWl 31 nl AqghAOOECp1+
xkSQQedyEct 0CBC Ei BOAMR2QQVsoFqT060CsZMKd4Jen35Vi Bf ar MCXC2WBet | k GeUBFf 98 DDr DEK8CAKv WA Vpwf mCTnc VUDHQCLNY +NUEZGI3993bJ7CKYxKML2k9G | i JcLCFLIbi hvLUWE2KL2HDY/ U0Oe2a
RXGVgwZuDDnql dTVt 36yxv14f 25xP5S4uyl YI ZamulJInpzqTLf pemmeQCVi v/ ot 2i dewz/ vXMeXb+r uRZKVAPr E71 EZr QYgFFcy07SQRZPcFLOTNt i 3nj 4GQ WUHEFLY hnk DZXVBnt Cr qQ+Yqsas 0EDHOGpp0JJ
/36t xni UBW AgQs uHbRf 0A4RLVQ709FFe5UHNVUot OURNWXE ¢l wd 60NEB+hg3FcOBHszMij Hh9dl Zpkaf Jj OhDaD3D416UYH 7qe9D2ZBqXWOGHSOTE] KNYt QnSXuP2HP/ sghn2xanCGXi p9j XTcUKCAK7I URS]

oPzmH N+QUMWX Sj eaqMioRO066gb/ gOH37MXJEkqt uYOhhOD7j bVL SKaNHQAQ==

Firma:
Ugl McDunyyoSu8QoWPKs Y22bWs+zdhNk 7Ael F/ ZCA Vr LOnmEVOxvUQHOBe! 8Ei 5TVnl GAmi75sZsRej KmwvaSl Qvpj FVCIDz VAUa7dt Yl va5DlohgpFaxr QnBvY1PyL5v740Ei 44z QzDbf SUZcsa21200f f vonW
t g FTi GW/ ol | gEmBnGAK3NIHFRt xx SeZX0n7gOPLWVZHp YOS/ dt KFTvGe8ZnCl uVL+kudemdf HXul AQZvXy4Dcz+l Dsa+HPwhSOL8dNUIM QdgeZ6aBFOvXw nt9RNI 83Qc 1k3RSyZ2nLZ0Ms V2WilUVe J8cBVa
S2ci 0CT2pdyalcdMi i | NQ==

Firmante: RICARDO GARCIA LACHENO Numero de Serie: 00001000000705833428
RFC: GALR671228TW0 Fecha de Firma: 14/07/2025 14:36
Certificado:

M | GRDCCBCy gAW BAg! UVDAWMVDEWVDAWVDA3NDUA Mz MOM gwDQYJKoZI hv e NAQEL BQAWY g GVMT UwiviniY DVQQDDCx BQy BERUWY UOVSVK | DSUBgREUY QURNSUSJ ULTRSQUNI T04gVFJIJQ VUQVJ J QTEUMOWGAL UECgwW

UOVSVKI DSU8gREUgQURNSU5J ULRSQUNI T04gVFJIJQ VUQVJIJ QTEaMBg GALUECWMVRUOFULUN FUy BBdXRob3JpdHkxM AwBgkghki GOWOBCQEW 3Nl cnZpY2l vc2FsY29udHIpYnV5ZW0ZUBz YXQuZ29i Lml4MSYw
JAYDVQQIDB1Bdi 49SA kYWnby A3NywgQ9sLi BHIWy ¢ mvy bz EOMAWGAL UEEQM-MDYz MDAX Cz AJ BgNVBAYTAK 1 YMOWOWYDVQQ DARDRELYMRMMEQY DVQOHDAP DVUFVSFRFTU9 DVRUWEWYDVQQX Ewx TQVQBENZ A3
MDFOTj MkXDBaBgk ghki GAwOBCQ TTXJI c3BvbnNhYnx| O BBRE1J Tkl TVFIBQOI PTi BDRUSUUKFM ERFI FNFUl ZJ Q01 PUy BUUKI CVWRBUKI PUy BBTCBDTO5UUKI CWWI FTI RFMBAXDTI OMDMKNj AWMIQy OVoXDTI 4
MDVKNj AWMT UnOVowg e 8x Hz AdBgNVBAMUFI JJ QUFSRESgROFSQDI BI Ex BQOhFOUBX Hz AdBgNVBCk UFI JJQUFSRESgROFSQI BI ExBQOhFOUBX Hz AdBgNVBAOUFI JJQUFSRESgROFSQDI BI EXxBQOhFOUBX CzAJBgNV
BAYTAK 1YMBgwd gYJKoZI hvcNAGKBFhI yaWNoaWdhe mNp YTY3QGhvdGLhaWwwi Y29t NRYWFAYDVQQ EwLHQUX SN cxM | 4VFCWVRSWGQYDVQQFEXJHQUX SN cxM | 4SERGUKNDVDQwggEi MAOGCSGGS| b3DQEBAQUA
A4l BDWAWggEKAol BAQOQEg+J O0puXGH6I sdi nkgnGKwHBLNanj xewkvAOMAHG29angN4C/ Ml wf i 8U2Ay+3hhOEZ6NYi 3QuDGr QdmiV 0aSBQRndHKe2Zi nv\W 9TAVGTzI j BPOBpRDDL VY g5ye5Xup3l AvdwGsONe
P1MBqUQLFSb4i +t ULRgZRDUJ/ cf r 86e8b4MAUSQF RxGxAVhDI nYMABt uB7Jm xPMHx4r 7/ VKepcf T+PMk5er vFqFxi cRXYOBt p71j 8uN4YkBXZVu43r/ zckhy Dl HUdt JqQexcVr bni / Gg3Ji j 1MAkVEo2eo6LayY
gKw72L/ 0XxJpeH31n8BqK7x2i KJ/ 1et MBnFQcuynAgVBAAG Tz BNIVAWGATL Ud EWEB/ WQCMAAWOWYDVROPBAQDAG PYNBEGCWOGSAGGHEI BAQREAW FoDAJBgNVHSUEF] AUBggr BgEFBQE DBAY! KwYBBQUHAW wDQYJ
KoZI hve NAQELBQADgg! BAAt RAHAZCUPr X1evHLLf +I p1B7zYM/ri Quw cnci wmuuheoAsVIAM AULp4Eai SXv9Af 8zqPv0qOW YwsnZCg6J Yl kMacy | MC7JcaMkVWkW9ef GYuhwgNs| Ji TqmiXc5A9bf HAFURI CDF
uj GbeFGux27+X5+07/ pV7j k51PUgHUUv Xr WM S1qAdOpboeyqDRZaakbCBdRs5pQxq1W j 94LCh3EQMET2pUx YUY Zi Nz QqKUr j VBTecp4NeCnt YOE/ | CyBAFSa22xi XEy| YAqqt 8gG / S45sx6TKce/ Sa5USNLy
WPBWMOD10J1 k8VhELM mui qx2Hhd3TpBngql coKs M-GPaz6NWbi n4wn8j Z7ef L1IHWZYaeVBR/ YVsbMEI KPgUQpz R7U++KI P5Tx7j gk9zr kbi omf DQCGyvANQ4ar ggMzalt 3quVeYbKvzf VYODdgJeGPFUSst / x1
1Judr j CWBON7kgKXt 2M2868t 9FI zyh2FJ1 YgvCOvQlj PMA49VI XM WaFhyeAl LsFOX5r sY8SqX2/ kgH gCVy OL4ZBe/ Ui VT TRNIMXKWTI / 4v2c VI hi wAZWPHBb2wWLvhgbH8e4Cowl 1QW/I 10AssBbYSr Rz S38SFx
h6pwWWEBQoNHhf RPOUTKemAg7phl OwM J1dy8dUFUr JQy Ca+uMyf Ngh6l GOt S9zDt

Firma:



Contrato: INCMN/0706/2/AD/062/25

YVKRCDokqcui Z4e/ S6a8C3nl JHzsK996f esj 0Shei c19wd 1KYWIZQLv 8nmd2¢ LAQ7 pCK1I Q2 MGYppf Mrx+Mb2s 261 ZEI MASadE8Y71 26zon5z RaAKEV]j e+at wobB7ZYFi 2RCnOdSzNNe1QJt 9SXo0v CV7aoFHDhf
eKQTh8wWeeG pbXdi Ei 4732CnD2970Zi 7K/ 0b9KnWUr f xCPI CoHms 17m vXBS3HzkBJvt ghdr / 3MbnCuGXYDcy Bkeudv7Kwi eNOCF3TBIJgFNODYgH/ Dj s6/ C287Z1 0TC0oZ/ Q nRi +dI ¢/ e MNRWUnMWA2Myk Ej kt T3
26Wwd | x6\WezsD+9J+cl g==

Firmante: AB SCIEX SA DE CV Numero de Serie: 00001000000509453751
RFC: ASC090924UF5 Fecha de Firma: 14/07/2025 16:17
Certificado:

M | GOz CCBCOgAW BAg! UVDAWVDEWVDAWVDAL VDK ONTVBNTEWDQYJ KoZI hv ¢ NAQEL BQAWY g GEMSAWHG YDVQQDDBA BVVRPUK | EQUQY QOVSVEI GSUNBRE9 SQTEUMOAVGALUECgwW UOVSVKI DSUBgREUg QURNSU5JULRS
QUNJTO4gVFIJIQ VUQVJJQTEaMVBg GALUEOMRUOFULUI FUy BBdXRob3J pdHkxKj AoBgkghki GOWOBCQEWG2NVbnRhY3RVLNRI Y25pY29Ac2FOLmdvYi 5t e DEmMMVOQGALUECQWdQVYul EhJ REFMRO8gNzcs| ENPTCAg
RIVFU JFUk8xDj AVBgNVBBEMBTA2 Mz AMVQS wOQYDVQQGEWI NVDEZVBe GA1UECAWQQD! VREFEI ERFI E1FWEI DTz ETMBEGAL UEBWAKQL VBVUN URUL PQz EVVBMGAL UEL RVMMUOFUCT e Wz AX Tk 4z MAWMG YI KoZI hveN
AQKCEO1y ZXNwb 252 YW s ZTog QURNSUS J UL RSQUNJ T04g QOVOVFJ BTCBERSBTRVIVSUNI TIMIVFIJQ VUQVI I TIMyQUMQOIOVFIJQ VZRUS URTAe FwOy MTEWMTYWVDEL MTBaFwOy NTEWMTYWVDELNTBaM HXVRow
GAYDVQQDEXFBQ BTQOI FWCBTQSBERSBDV] EaMBgGALUEKRVRQUI gUONJ RVggUOEgREUgQLYXxG AYBgNVBAO TEUFCI FNDSUVY! FNBI ERFI ENVWMQs wCQYDVQQGEWI NVDEt MCs GCSqGSI b3DQEJARYean9zZS5sdW z
QGZsb3JI c2FsdnfyZXouY29t Ll 4MSUM wYDVQQt Exx BUOMAOTASN RVRj UgLy BGTOFMNTMMVE ASNDI z VRAWHAYDVQQFEX Ug Ly BGTOFMNTMMVE A5 SERGTEX TMDQAgGEi MAOGCSqGSI b3DQEBAQUAA4I BDWAWGGEK
Aol BAQC7 PSRWEPJ CXJzgwGe5c Lk 7i X53Zj WExmBJr TY9pCARW DGk UBOKJ Ruz KqVB+K7s PKXKHI WOPsk F3DWHg gt VEXWURFFVI t / pnzl MWx51cNsj sp5+97KhpaPk G+dNROBUbFFr My2s MZVBt y X99COF3g9adg
pNYt 08FOPEYSI | ESphG7 Qb5Et SUJdccAE7zxPvHh3TWZhLy cuMs X E6IKYIKz M XOf xHkg4zz SHSsp/ 5t Fpf Tf sP+R BUFCg9wZcvkwUBOpMdePLx5Rd1BdaShMD5KI 4HUgK2QCIj Vit Yi GooaK3VDj gEZUl niXgFgg
Epj xEAN/ MOLRXBNhy 3/ 7E5H7 DpMNAgVBAAG Tz BNMAWGAL Ud EWEB/ wQCMAAWOWYDVROPBAQDAG PYMBEGOWCGSAGGHEI BAQQEAW FoDAdBgNVHSUEFj AUBggr BgEFBQE DBAYI KWYBBQUHAW wDQYJKoZI hvcNAGEL
BQADgg! BAEu4dpH1j a+ehSE2boxnVdYJO7W 4aj UVGDCNSMKMICuWj vBgWouZxe2+C6925! aBl Yde4UZg1NgRdi mhOnvr kj OyqPesWWTU 8KpqTvezmA38t | Xol yp+LERCRt ZI 5nCK6zf 7Bt Fqy SXAi qEQaAmi

c4f Rzbl El pFj PP69Z9n1 Gehk9Dpal kgDbnHm+5ZF0600r 6WAj nk2YGvU4ZIDj XDzResar Jci 2Vpt | PYPNp+gqi Dj 81 A4XPkOEh2MY3f qniR3VDNs Dr W3Fj ZmkQuv/ RZz40YYJgOnnKbzhXMkoNEEL WMo YOBI OB+
98QkSKt +1MJ xi D15qCGer et G\pYB+8r yVhdH VHpUBP8CRHa2E7 Vf WOk x KMkuOHVQBi OF66cZCB8aOHL SBy A7nf OTOSVf aAj FOBEhqt PWZnmDACChB28ZXnsel 4BUo+650z 7aW9uKTsa8L8MDoyc897r j RITYpk
xor r 60eqi r QQUxXBW34unnknKxR2pS7r B8t hoi yl 69bi dVdewD7nO6PCOj Pl YHSRPG XVJT6/ t s4Td071 xhvl ymJQ01+Tt WDx UbVSPE+0JKh9k Chi Nbk KAhXKW YsvZ+FLGLzf gl cRFF2o0uNobWP1j H2y HvPj hZ
Ehbc5t Zi ZXI mnenAW.S8e CORk VI RGAI U2r gZdLNs TdBQS5uQRf yr

Firma:

| SzqX1+5UqqOkFb1Ey YVCEt UQIgFr 2EBQF RHbgJWAQY1XI vZYj K79Z7n+r TV4zev7UIHWQ7aar 6pz VBt WiBLwo+RYdJB2cgaf Cs/ Mt/ ZSSi qoi gLvpf 9Fy UMIAVOyx Okj JAOLYVXSI PTOzUi Thk5! r PHoj o/ NCI
FLt | t LOxyMeQc2gOLf j PROhdVeWK 1NhwbdB5JZI 0QGy uOGLQP3el EP61qMixksKI kj eogN8zLgh9LChl yPkVA/ c XGYMAegl vOHIOW wZdoAgSGEAdBt owCEeeck 7xFkf 0YJI Qyf NaVRSUN93nz 4ANMgHWDr QYBJg
d5f Zd 2gnx2wsouz 6h4Rw==



INSTITUTO NAGCIONAL DE CIENGIAS MERICAS Y NUTRICION

SALVADOR ZUBIRAN

ANEXO TECNICO, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO N°: INCMN/0706/2/AD/062/25

ANEXO TECNICO

SERVICIO PLURIANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A
ESPECTROMETRO DE MASAS DE LA MARCA AB SCIEX

RELACION DE EQUIPOS Y FECHAS DE MANTENIMIENTO PROPUESTAS

NO. DE

FECHAS DE MP

NO. INCLUSION DE
No. EQUIPO MARCA | MODELO DEPTO. CONTROL MPred
SERIE B PR)(()PUESTAS REFACCIONES

Espectrom

etro de Mantenimien
masas que ) ) to predictivo:

incluye:

JuULIO
Espectrome Qtrap DY26 (2025, 2026y
trode 42823 | Fisiologia 2027) Todas las
6500+ ESMA- )
1 masas SCIEX 06 de la refacciones
. FN-001 . . .
Nutricion Mantenimien incluidas.
SelexiON Selexion | DC20 to preventivo:
+ 881901
FEBRERO
Cromatogra Exion AB3A (2026, 2027 y
fo de AD D5773 2028)
Liquidos UHPLC 007

MP: Mantenimiento preventivo

MPred: Mantenimiento predictivo

SERVICIO PLURIANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A
ESPECTROMETRO DE MASAS DE LA MARCA AB SCIEX, CON REFACCIONES INCLUIDAS,
para toda la vigencia del contrato.

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO:

1 servicio de mantenimiento preventivo por afio (3 servicios en total)
1 servicio de mantenimiento predictivo por afno (3 servicios en total)
2 servicios de limpieza de dptica por afo (6 servicios en total), las cuales se
realizaran a solicitud del usuario de acuerdo con sus necesidades.

Descripcion de los servicios:

Mantenimiento Preventivo consiste en:

1. Verificacion del funcionamiento del detector de masas.
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a. Verificacién de funcionamiento de la computadora de adquisicidén y de la
computadora de procesamiento.
Limpieza de plato ceramico, Qlet y QO.
Inspeccion de cables de conexion.
Verificacion de funcionalidad de gases.
Reemplazo de aceite en la bomba de soporte.
Reemplazo de filtros de aceite en la bomba y de aire en el Espectrémetro
de masas (Qtrap 6500+).
Reemplazo de electrodo.
Limpieza de la Fuente de lonizacion.
Revision de funcionamiento de voltajes en la fuente de ionizacién.
j. Calibraciéon de ambos cuadrupolos y de la trampa de iones.
2. Verificaciéon de funcionamiento del Cromatoégrafo de Liquidos.
a. Reemplazo de pistones, membranas, sellos y filtros en ambas bombas.
b. Reemplazo de la aguja, asiento de la aguja, rotores de las valvulas de altay
baja presion, y pistén del Automuestreador.
c. Limpiezay lubricacién del brazo del Automuestreador.
d. Reemplazo de los Filtros de los solventes.
3. Verificacion de funcionamiento del Selexlon
a. Verificar voltajes de las bobinas del equipo.
b. Limpieza de electrodos y del plato ceramico.

~0 Q0o

@

Mantenimiento Predictivo consiste en:

1. Verificacion del correcto funcionamiento del Espectrémetro de masas (Qtrap
6500+) mediante los estandares PPGS.

2. Revision de funcionamiento del Cromatdgrafo de Liquidos

3. Verificacion de funcionamiento del Selexlon (medicién de voltajes).

-El predictivo se realizara con software proporcionado por la empresa.

Limpieza de éptica.

1. Limpieza del plato metdlico, plato ceramico, Qjet, y QO.
2. Limpieza de los cuadrupolos Q1 y/o Q3 (solo en caso de ser necesario).
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ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO
2.1. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Se realizaran de acuerdo al calendario que aparece en la RELACION DE EQUIPOS Y
FECHAS DE MANTENIMIENTO PROPUESTAS de este documento y/o en
concordancia con lo estipulado en la propuesta econémica por parte de “LA
EMPRESA PROVEEDORA".

Cada vez que “LA EMPRESA PROVEEDORA" se presente para la realizacion de un
Mantenimiento Preventivo, debe acudir al Departamento de Ingenieria Biomédicay
deberd anunciarse con el Ingeniero Supervisor del servicio, asi como registrar el inicio
y término del mantenimiento, en la computadora o bitacora de proveedores (en caso
de no tener sistema), ubicadas en el area de recepcidn del departamento.

En caso de ser necesario un cambio de fecha a lo establecido en la relacion de
equipos y fechas de mantenimiento propuestas de este Anexo, por parte del usuario
y/o causas de fuerza mayor comprobables por parte de ‘LA EMPRESA
PROVEEDORA"; al término del servicio deberan firmar la orden de servicio y colocar
la leyenda “Servicio Reprogramado”. En caso de ser necesario, anexar los
documentos que comprueben el motivo.

3.1 En las 6rdenes de servicio con la leyenda “Servicio Reprogramado”, debera
quedar asentada la nueva fecha acordada para realizar el servicio.

3.2 En caso de que el equipo se encuentre danado el dia del Preventivo
programado, inicialmente debera realizarse el servicio Correctivo vy
posteriormente, se realizard el Mantenimiento Preventivo que se tenia
contemplado. En ningun caso, la realizacién del Correctivo exime la ejecucion
de un preventivo.

3.3 En contadas excepciones, el servicio podra anticiparse (por no mas de 15 dias)
previo aviso y con las autorizaciones del Departamento de |.B. y usuario, lo cual
debera quedar asentado en la orden de servicio con la leyenda antes citada; y
en su caso; presentar la documentacidn comprobatoria para la
reprogramacion. De lo contrario, aplicara la sancién correspondiente.

4. "LA EMPRESA PROVEEDORA" debera incluir en el Reporte de Mantenimiento
Preventivo, el Check List de acuerdo a la Rutina, conforme a las recomendaciones
gue hace el fabricante a través de los manuales de servicio. El cual deberd contener
como minimo, los siguientes datos:
a) Resultados de la Rutina.
b) Valores de las Mediciones de los Parametros Verificados.
)  Rangos de Medicion.
) Tolerancias.
) Conclusién de Resultados.
Firma del Ingeniero que realizo el servicio.
) Firmay sello del area usuaria y del Departamento de Ingenieria Biomédica.

Q=30 00

El Departamento de Ingenieria Biomédica verificara el funcionamiento del equipo al
término del mantenimiento preventivo en conjunto con el usuario responsable.

Las drdenes de servicio de Mantenimiento Preventivo, deberan entregarse en el
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momento de concluir el servicio y firmar de conformidad el mismo.

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

1. Los Mantenimientos Correctivos deben ser atendidos por “LA EMPRESA
PROVEEDORA" dentro de las 48 horas corridas, en dias habiles (Lunes a Viernes),
contadas a partir de haber recibido el reporte por parte de Ingenieria Biomédica, sin
limite de llamadas.

2. “LA EMPRESA PROVEEDORA", al recibir una llamada para reportar la falla de un
equipo, debe asignar un ndmero de reporte para confirmar el conocimiento de la
averia, ya sea por la misma via o por correo electrénico.

3. Cada vez que “LA EMPRESA PROVEEDORA" se presente para la realizacién de un
Mantenimiento Correctivo, debe acudir al Departamento de Ingenieria Biomédicay
debera anunciarse con el Ingeniero Supervisor del servicio, asi como registrar el inicio
y término del mantenimiento, en la computadora o bitdcora de proveedores (en caso
de no tener sistema), ubicadas en el drea de recepcidn del departamento.

4. ElDepartamento de Ingenieria Biomédica verificara el funcionamiento del equipo al
término del mantenimiento correctivo en conjunto con el usuario responsable.

5. Los reportes de Mantenimiento Correctivo, deberdn entregarse en el momento de
concluir el servicio y firmar de conformidad el mismo.

2.3 DATOS QUE DEBEN CONTENER LOS REPORTES DE
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.

Presentar por equipo (marca, modelo y niumero de serie) en hoja membretada de “LA
EMPRESA PROVEEDORA”, LA RUTINA de Mantenimiento Preventivo incluida en la
cotizacidn, asi como los formatos propuestos por “LA EMPRESA PROVEEDORA" para los
Mantenimientos Correctivos, TODOS conteniendo los siguientes puntos:
1. Datos del equipo objeto del servicio: Nombre, Marca, Modelo, NUmero de Serie,
No. DE CONTROL completo y correcto.

2. Tipo de servicio (Preventivo o Correctivo).

3. Numero de Orden de Servicio/Folio.

4. NuUmero de Contrato (COMPLETO).

5. Datos del Certificado de Calibracién del equipo de medicién (filtros, reactivos,

etc.), utilizado para el servicio y debe estar VIGENTE al momento del mismo,
conteniendo:
a. Nombre del instrumento de medicidn, Marca, Modelo, No. de Serie.
b. Numero de Certificado de Calibracion.
c. Vigencia del Certificado

6. NuUmero de reporte proporcionado por “LA EMPRESA PROVEEDORA” al
momento de hacer el reporte (para Mantenimiento Correctivo).

7. Fechadeinicioytérmino del servicio.
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Nota de Servicio Reprogramado y nueva fecha en la que se realizara el servicio
(En caso de aplicar).

Conclusion del servicio (Por ejemplo: Equipo en espera de cotizacion,
Funcionando adecuadamente, No se puede reparar, Pasd la verificacién, etc))
Nombre y firma de quien realiza el servicio

Firma y sello del usuario.

Firma y sello del Ingeniero Biomédico.

Descripcién acorde a las actividades realizadas.

2.4 CERTIFICADOS DE CALIBRACION

Al inicio del contrato “LA EMPRESA PROVEEDORA" debera proporcionar en archivo
electrénico todos los Certificados de Calibracion de los instrumentos de medicién que
utilizara para realizar cualquier tipo de mantenimiento, mismos que deben cumplir con
la Norma 17-025. Estos deberan estar siempre vigentes, y en caso del vencimiento de
alguno, debera hacer llegar la renovacién del mismo.

Los datos que deben contener principalmente son:

1

2
3.
4.
5

N o

10.

NUmero de Certificado.

Fecha de Calibracion.

Vigencia.

Datos del usuario: Nombre del Proveedor y su direccién.

Datos del instrumento a calibrar: Tipo de instrumento, Marca, Modelo, No. de
Serie.

Condiciones Ambientales.

Nombre y firma de la persona que realizd la calibraciéon y de quien la revisa o
aprueba.

Especificaciones del instrumento: Intervalo de medicién, division minima,
exactitud.

Datos del patrén utilizado como referencia: Tipo de instrumento, Marca, Modelo,
No. de Serie, Identificacion, Exactitud, Compania Calibradora, No. de Certificado,
Fecha de Calibracién, Vigencia de la Calibracién, Trazabilidad, etc.

Resultados de la Calibracion (Debe incluir las lecturas minimas de acuerdo a lo
estipulado para cada instrumento), asi como las observaciones y conclusiones
correspondientes.

2.5 AUTORIZACION DE COTIZACIONES Y
SUMINISTRO DE REFACCIONES NO INCLUIDAS EN EL CONTRATO

Cuando se dictamine en cualquier mantenimiento, la necesidad de realizar el cambio
de alguna refaccién para el correcto funcionamiento de los equipos amparados bajo
el contrato, se procedera a:

1.

“LA EMPRESA PROVEEDORA" entregard reporte de diagndstico (apertura), con
todos los datos del punto 2.3, en donde se especifique la falla y la refaccion
necesaria.

“LA EMPRESA PROVEEDORA" debera enviar via correo electrénico la cotizacién
correspondiente al Departamento de Ingenieria Biomédica, misma que debe
cumplir con los siguientes puntos:
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En la descripcién

a) Fecha de emision (verificar que sea correcta).

b) No. de Cotizacion.

c) Nombrey firma de la persona que la elabora.

d) Refaccidn (descripcidn, no. de catalogo o parte, marca).

e) Equipo que requiere la refaccion (Nombre del equipo, Marca, Modelo, No.
de Serie, No. de control, Area del Instituto en el que se encuentra ubicado,
No. de reporte de Diagndstico).

f) Debe indicar la leyenda: “Cotizacién de refacciones presentada para su
autorizacion y suministro, de acuerdo a los términos y condiciones del
Contrato No. (indicar el nUmero que corresponda).”

g) No deben indicar la leyenda “servicio o instalacién” ya que el importe de
este rubro esta cubierto en la partida correspondiente.

En condiciones de venta

a) Precios en Moneda Nacional.

b) Describir desglose de montos (precio, IVA, total).

c) Indicar siincluye algun descuento, si no, omitir este rubro.

d) Indicar la leyenda: “Formas de pago, vigencia, plazos de entrega y
garantia, de acuerdo a los términos y condiciones del contrato.”

3. En caso de que el cambio de refaccidon sea autorizado, Ingenieria Biomédica
devolvera dicha cotizacién por el mismo medio, firmada y sellada.

4, A partir del diagnédstico, el proveedor deberd presentar la cotizacién lo antes
posible, con la finalidad de que el equipo esté trabajando correctamente a la
brevedad.

5. Todas las refacciones que vayan a ser reemplazadas o instaladas, deben ser
nuevas y originales, mismas que deberan entregarse previamente al personal
supervisor del Departamento de |.B., antes de su colocacion.

6. Cuando el equipo quede funcionando correctamente, se firmard y sellard otra
orden de servicio para liberar el mantenimiento (reporte de cierre).

7. Para el trdamite de pago, es obligatorio proporcionar el reporte de apertura,
cotizacion y reporte de cierre.

8. Se cubrira el pago de todas las refacciones suministradas y autorizadas, que
se acumulen durante el periodo, para aplicarse en el mes programado por
servicio, por lo que debera emitirse una sola factura ambos rubros y de
acuerdo a las indicaciones que les sean proporcionadas.

9. Esindispensable que se cumpla entiempoyforma con todos los tramites técnicos
y administrativos, para que sea procedente el reembolso de las mismas.

2.6 REPORTES DE SERVICIO

1. “LA EMPRESA PROVEEDORA" entregara los reportes de servicios de
Mantenimiento Preventivo o Correctivo, que deberan tener todos los datos del
punto 2.3, MISMOS QUE DEBERAN SER ENTREGADOS A MAS TARDAR 24 HORAS
DESPUES DE FINALIZADO EL SERVICIO, ya sea de manera fisica o electrénica, de
lo contrario aplicara sancion correspondiente a mantenimiento, por cada dia habil
de retraso.

2. Es INDISPENSABLE que durante la vigencia del contrato y para fines de pago y/o
cotejo, si el area administrativa de Ingenieria Biomédica responsable de Supervision
de Contratos lo solicita, los 3 primeros dias habiles de cada mes, se envie copia de
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todos los reportes de mantenimiento preventivo y correctivo que se hayan realizado
el mes anterior en el correo que se indique.

2.7 ESPECIFICACIONES GENERALES A APLICAR
PARA TODOS LOS PROVEEDORES

“LA EMPRESA PROVEEDORA" debe contar con personal capacitado y calificado para

la

realizacion de los servicios, por que debe anexar las copias de cursos de

capacitacioén recibidos por su personal para el equipo al que se esta contratando los
servicios, No para otros similares.

. “LA EMPRESA PROVEEDORA" debera proporcionar al Departamento de Ingenieria
Biomédica un directorio de los contactos para Servicio Técnico, Cotizaciones,
Facturacion, Gerencia en el cual debera indicarse:

a)
b)
c)
d)
e)

Nombre completo de la persona.
Cargo

Teléfono de la empresa y extensiones.
Teléfono movil.

Correo electrdnico.

Este directorio debera estar siempre actualizado, por lo que debe informarse
cualquier cambio de contacto.

2.8 PENALIZACIONES

La penalizaciéon por incumplimiento en los compromisos establecidos, sera
determinado por el area apropiada de acuerdo a las clausulas correspondientes.

Es incumplimiento de Mantenimiento Preventivo, no presentarse al servicio de
acuerdo al calendario establecido en el contrato y sera aplicada la penalizacion
correspondiente por cada dia habil de retraso, hasta su ejecucidn o en su defecto,
se debera realizar una nota de crédito a favor del Instituto en caso de no realizarse,
por el monto que corresponda al Mantenimiento Preventivo.

Es incumplimiento anticipar un Mantenimiento Preventivo sin autorizacién del
Departamento de Ingenieria Biomédica y del usuario, la cual debera quedar
asentada en la Orden de Servicio, dicha reprogramacién no podra exceder los 15
dias previos. De lo contrario, sera aplicada la penalizacidon correspondiente por
cada dia de antelacién.

Es incumplimiento de Mantenimiento Correctivo que el proveedor no se presente
dentro de las siguientes 48 hrs. (corridas) después de haber recibido la llamada de
reporte, por cada dia habil de atraso se realizara penalizacion.

Es incumplimiento de un Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo, no
diagnosticar una falla en 48 hrs. corridas en dias habiles, como maximo, a partir
de que se presente en el INSTITUTO. Serd aplicada la penalizacidon
correspondiente por cada dia de retraso.
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Es incumplimiento en un Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo, ho entregar e
instalar las refacciones nacionales en un periodo maximo de 5 dias habiles y de 20
dias habiles para refacciones de importacion a partir del diagndstico de la falla.
Serd aplicada la penalizaciéon correspondiente por cada dia de retraso.

Es incumplimiento exceder el tiempo maximo permitido para un equipo fuera de
servicio o parcialmente funcionando a partir de que se diagnostica la falla, éste es
de 3 dias habiles en caso de requerirse refacciones nacionales y de 20 dias habiles
en caso de refacciones de importacidn. Serd aplicada la penalizacién
correspondiente por cada dia de retraso.

Es incumplimiento al contrato enviar a la atencidén de un servicio (MP o MC) a
personal no capacitado en el servicio técnico del equipo.

Se aplicaran penalizaciones por servicio mal realizado o inconcluso. Para la
aplicacién de las mismas, se considerara cada dia de retraso hasta que el equipo
guede funcionando correctamente
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COTIZACION Y RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Lic. Javier Flores Flores.
Jefe del Departamento de Adquisiciones.

SCIEX’

The Pavser

of Precision

Ciudad de México 26 de Junio de2025.

Asunto: Cotizacion de contrato de mantenimiento.

)

Por medio de la presente me permito ofrecerle la propuesta econdmica para el Contrato de Mantenimicnto y limpicza
del equipo de espectrometria me masas el cual incluye los siguiente:
Ano 1. Periodo 01/Jul/2025 — 31/Jun/2026
I Precio
No. | Cédigo de Producta Descripcion del producto Modelo | No. de Serie | antes de
|
= . T - | IVA
ABSX ATSBURANCE [ 1 mantenimicnto Preventivo
1 IPMIQTRAP6500+ I mantenimiento Predictivo QTRAPGS00 + DY264282306 | $843,588.99
! SVO00071- QTRAP6500+ | 2 limpieza de dptica para el 3
5 | ABSX LC ASSURANCIE: | QTRAP 6500+ EXION AD ’ AB3AD $155.145.40
| ~_| IPM EXIONPUMPAD | Mantenimientos correctives por | UPLC B 5773007 Dagass
. | ABSX ASSURANCE I1PM| ¢l periodo del contrato = § T a
3 | SELEXION - ] | SELEXION+ | DC208 81901 | S241.316.64
Ao 2. Periodo 01/Jul/2026 - 31/Jun/2027
T Precio
No. | Cédigo de Producto Descripeién del producto Modelo No. de Serice antes de
IVA
ABSX ASSURANCE I mantenimiento preventivo
I IPMIQTRAP6500+ / | mantenimiento predictivo QTRAP6500+ DY264282306 | $843.588.99 | ‘
SV000071- QTRAP6500+ 2 limpieza de dptica para ¢l [ |
5 ABSX LC ASSURANCE QTRAP 6500+ EXION AD AB3AD $155.145.40
B | PM| EXIONPUMPAD Mantenimientos correctivos por UPLC §773007 Tt T
ABSX ASSURANCE IPM/ | el periodo del contrato e - g 2413
3 SELEXION + - SELEXION + DC208 SI‘)?I ! $241516.64
Aiio 3. Periodo 01/Jul/2027 - 31/Jun/2028
l‘— | T Precio
| No. | Cédigo de Producto Descripcién del producto Modelo No. de Serie antes de
i IVA
ABSX ASSURANCE i | mantenimicnto preventivo
1 IPMIQTRAP6500+ / I mantenimiento predictivo QTRAPG500+ DY264282306 | $843.588.99
| SV000071- QTRAP6500+ 2 limpieza de 6ptica para el 1.
o ABSX LC ASSURANCE QTRAP 6500+ EXION AD AB3AD $155.145.40
= 1PM| EXIONPUMPAD Mantenimientos correctivos por | UPLC | $773007 SEY -G
ABSX ASSURANCE 1PM] el periodo del contrato L -
SELE 208 819 241.316.
3 SELEXION - | e | SEL DC208 81901 | $241,316.64))




INSTITUTO NAGCIONAL DE CIENGIAS MERICAS Y NUTRICION
SALVADOR ZUBIRAN
ANEXO TECNICO, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO N°: INCMN/0706/2/AD/062/25

SCIEX

Thie Poser nd Bree rioen

[ Precio cio por coberturade3afos | IVA '-._i.. o ______ TOTAL ]

3,720.153.09 — -—1;9-;},; By iu T
( u.nrn millones.

o La relacion de equipos ¥ fechas propuestas para los mantenimientos que incluye este contrato de servicio se
describen en la siguiente tabla, -
"N P | NO. DE| FECHAS DE [WCI i
EQUIFO | MARCA | MODELO | NO. SERIE DEPTO. | CONTROL | MP y MPred | REFACCIONES
1B PROPUESTAS | =~

| Manienimiento

No.

| spectromet apcctrmmim

de masas que - - ; predictivo:

[ incluye: | e . ® | JULIO |
— Nrap | (2025, 20206 3

l--.pcdrm'm.lm ! | Quray ‘ DY 264782306 — f = o .

| de masas ] 6300+ o I Fisiologia ESMA-FN- | = = i l- :|~« . a1
[ Rp1u\g()r\ SCIEX SLIL\mn + t e ":13 J\H'J{}I de la | oo | refacciones

| — ] Nutricidn | Mantenimiento incluidas.
i i . | - . preventivo:
! (‘I’nl]jlali.?'lgr.'!.fﬂ { I-...\u‘-it .ADl .r’\l_i_:Ml |r | FEBRERO
| de Liguidos | UHPLC I 5773007 ! 0026, 2027

2028)

|
| |
1 —h

\‘I]' M,mln, :|||mq,r1n prL\I.ﬂll\ o
MPred: Mantenumento predictive

Caracteristicas del servicio:
| servicio de mantenimiento prevemtivo por aflo (3 servicios en total)
-1 servicio de mantenimiento predictivo por aio (3 servicios en total)
- 2 servicios de limpieza de dptica por afio (6 servicios en total), las cuales se realizar: realizarin a solicitud del

+
usuario de acuerdo con sus necesidades. N Op
.
Lt&;::c“i
*  Descripcidn de los servicios T [
: levd
E| Mantenimiento Preventivo consiste en: _ MDLU?D

1. Verificacion del funcionamiento del detector de masas.
a) Verificacion de funcionamiento de la computadora de adquisicion ¥ de la computadora de
procesamiento.
b} Limpieza de plato cerdamico. Qlet y QO.
¢} Inspeccion de cables de conexion.
d) Verificacion de funcionalidad de gases. J}J?
¢) Reemplazo de aceite en la bomba de soporte.
fy Reemplazo de filiros de aceite en la bomba v de aire en ¢l cquipo 6500+

K

g) Reemplazo de electrodo.
hy Limpieza de la Fuente de lonizacion.

10
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SCIEX

Tie Power of Pracision

i) Revision de funcionamiento de voltajes en la fuente de ionizacion.
1} Calibracion de ambos cuadrupolos y de la trampa de iones.

2. Verificacion de funcionamiento del Cromatografo de Liguidos.
a) Reemplazo de pistones. membranas, sellos v filtros en ambas bombas.
b) Reemplazo de la aguja. asiento de la aguia. rotores de lus valvalas de alta y baja presion. v piston
del Automuestreador.
¢) Limpiceza y lubricacion del brazo del Automuestreador.
d) Reemplazo de los Filtros de los solventes.
3. Verificacion de (uncionamiento del Selexlon

a) Verificar voltajes de las bobinas del equipo.
b) Limpieza de electrodos v del plato ceramico.

I2] Mantenimiento Predictivo consiste en:
1. Verificacion del correcto funcionamiento del espectrometro de masas (QTRAP6500+) mediante los
estandares PPG's.
Revision de funcionamiento del Cromatégrafo de Liquidos.
Verificacion de funcionamiento del SELEXION (medicion de voltajes)
Il predictivo se realizard con software proporcionado por la empresa

L% I 0 |

La Limpieza de Optica consiste en:

1. Limpieza del plato metalico. plato ceramico. Qjet. y Q0. MY

2. Limpieza de los cuadrupolos Q1 y/o Q3 (solo en caso de ser necesario).

-
e Periodo de cobertura del 01 de julio de 2025 al 30 de junio de 2028.
e FEltiempo de entrega para refacciones nacionales es de 3 dias habiles y 20 dias habiles para las de importacion

a partir del diagnostico.

e Lapropuesta incluye la realizacion de los servicios de mantenimiento preventivo v predictivo programados en
la columna d¢ “FECHAS DE MP Y MPred PROPUESTAS™ DEL Anexo Téenico. todos los mantenimientos
correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato y mano de obra.

e | .os mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos seran realizados con equipos de prueba v medicion,
calibrados y con certificados vigentes. los cuales serdn entregados en la propucsta anexa)

e Los Mantenimientos Correctivos seran atendidos en un periodo maximo de 48 horas corridas en dias habiles
(lunes a viernes) despuds de haber recibido el reporte por parte del instituto sin tomar en cuenta dias festivos

oficiales.
e La presente propuesta economica tiene vigencia hasta el 01 de julio de 2025. i
| (ST
%
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ANEXO TECNICO, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO N°: INCMN/0706/2/AD/062/25

SCIEX [ No.Orden
ABSciex S, AdeC W ’
Torre Anssl
Ay Rmolucion Mo, 1267, Piso 18
O Lo €5 0110 REPORTE DE SERVICIO
CILCAD DE MEXICO
Garantia (G) / Contrato (C): Cobrable :
Modelo: SIN: Concluido: Osi ONo
Cliente: Fecha Inicio:
Departamento Fecha Término:
Calle y Nimero
Colonia: Horas Trabajo:
Estado: Horas Traslado:
Piezas Utilizadas
Cantidad No. de Parte Descripcion
Descripcion del Trabajo Realizado
Pendientes / Observaciones
FSE: Firma
CLIENTE: Firma

12
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SCIEX

The Power of Precision

QTRAP 6500+ System

Planned Maintenance Procedure

SGeR) QTRAP 6509

RUO-IDV-08-6691-G
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ANEXO TECNICO, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO N°: INCMN/0706/2/AD/062/25

This document is provided to customers who have purchased SCIEX equipment to use in the operation of
such SCIEX equipment. This document is copyright protected and any reproduction of this document or
any part of this document is strictly prohibited, except as SCIEX may authorize in writing.

Software that may be described in this document is furnished under a license agreement. It is against the
law to copy, modify, or distribute the software on any medium, except as specifically allowed in the license
agreement. Furthermore, the license agreement may prohibit the software from being disassembled,
reverse engineered, or decompiled for any purpose. Warranties are as stated therein.

Portions of this document may make reference to other manufacturers and/or their products, which may
contain parts whose names are registered as trademarks and/or function as trademarks of their respective
owners. Any such use is intended only to designate those manufacturers' products as supplied by SCIEX
for incorporation into its equipment and does not imply any right and/or license to use or permit others to
use such manufacturers' and/or their product names as trademarks.

SCIEX warranties are limited to those express warranties provided at the time of sale or license of its
products and are the sole and exclusive representations, warranties, and obligations of SCIEX. SCIEX
makes no other warranty of any kind whatsoever, expressed or implied, including without limitation,
warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, whether arising from a statute or
otherwise in law or from a course of dealing or usage of trade, all of which are expressly disclaimed,

and assumes no responsibility or contingent liability, including indirect or consequential damages, for any
use by the purchaser or for any adverse circumstances arising therefrom.

(GEN-IDV-09-10816-D)
For Research Use Only. Not for use in Diagnostic Procedures.

Trademarks and/or registered trademarks mentioned herein, including associated logos, are the property
of AB Sciex Pte. Ltd., or their respective owners, in the United States and/or certain other countries (see
sciex.com/trademarks).

AB Sciex™ is being used under license.
© 2022 DH Tech. Dev. Pte. Lid.

AB Sciex Pte. Ltd.
Blk33, #04-06 Marsiling Industrial Estate Road 3
Woodlands Central Industrial Estate, Singapore 739256

QTRAP 6500+ System Planned Maintenance Procedure
2137 RUQO-1DV-08-6691-G
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ANEXO TECNICO, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO N°: INCMN/0706/2/AD/062/25
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SALVADOR ZUBIRAN

ANEXO TECNICO, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO N°: INCMN/0706/2/AD/062/25

Introduction 1

Mote: For regulatory and safety information for the mass spectrometer, refer to the document: System User Guide.

The planned maintenance (PM) procedure is designed to help maintain overall system performance.

Planned maintenance is not intended to take the place of an operational qualification (OQ) nor is it intended to verify the instrument
specifications. Separate installation qualification (1Q) and OQ services are available. Contact a SCIEX representative.

The procedure must be performed by a trained SCIEX Field Service Employee (FSE).

The procedure has been developed for the QTRAP 6500+ system with the lonDrive Turbo V ion source. It does not apply to any other
products or processes.

The procedure does not address any customer-specific analytical protocol (performance qualification) or method validation.

In this guide, the software that controls the mass spectrometer is referred to as the control software. The control software varies
depending on the mass spectrometer used.

Note: If an issue is identified and the system requires repair, then the customer is responsible for the cost of the repair, except to the
extent that the system and required repairs are covered by a SCIEX warranty or service contract. Customers must open a separate
service call for the repair.

QTRAP 6500+ System

Planned Maintenance Procedure
4/37

RUO-IDV-08-6691-G

Planned Maintenance Tasks 2

Note: Perform all procedures using the lonDrive Turbo V ion source, unless otherwise specified.

Pre-Planned Maintenance

Note: Guideline values are for reference only. The pre-PM test results are not required to meet or exceed these values.

Pre-PM Tasks

Task Complete N/A
Ask the customer about system performance since the last visit and record comments. 0 —
If the custormer maintains a log for the system, then review it. le) O
Review the work to be performed with the customer. O —
Make sure that all of the ion source tubing is connected correctly. 0 —

Planned Maintenance Procedure

QTRAP 6500+ System
RUO-IDV-08-6691-G
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ANEXO TECNICO, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO N°: INCMN/0706/2/AD/062/25

Planned Maintenance Tasks

PC Health Check

Task Complete N/A

Inspect the status of the RAID 1 hard drives. m| —

Vacuum System Tests

Task Complete
Record the turbo pump operational values. O
Parameter Results

Temperature (°C)

Current (A)

Woltage (V)

Power (W)

Driving frequency (Hz)

Make sure that the vacuum gauge filament is functioning 1 o O
properly using the appropriate service tool (the Analyst Service
Diagnostics (ASD) software for the Analyst software or the 2 o

Tuning Tools software for SCIEX OS) and identify the filament
position. If the mass spectrometer is using filament 2, then order
a replacement vacuum gauge as a separate service call.

QTRAP 6500+ System Planned Maintenance Procedure
6/37 RUO-IDV-08-6691-G

Planned Maintenance Tasks

Pre-PM System Tests
High Mass MS Tests

High Mass: Q1 Positive MS Test is Complete ]

= Test solution: POS PPG, 2Ze—7 M
- Flow rate: 5 pL/min

= Scan rate: 10 Da/s

= Cycles: 10

* MCA (Analyst software): On

Note: SCIEX OS uses Sum Of cycles instead of MCA.

+ Data required: Spectra for masses 59.050, 175.133, 500.380, 616.464, 906.673, 1,254.925, 1,545.134, 1,952.427, with peak
intensities, peak width, and mass shift results, complete with method file information. Printouts can be provided if required.

Note: After calibration, the mass shift result must be within 0.1 Da for all assigned masses.

Mass (Da) Intensity (cps) Peak Width (Da)
Guideline Result Guideline Result
500.380 =3.2x=107 0.6t0 0.8
616.464 =2.0=107 0.6to 0.8
906.673 =96 x 107 0610 0.8
QTRAP 6500+ System Planned Maintenance Procedure
8/37 RUO-IDV-08-6691-G
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ANEXO TECNICO, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO N°: INCMN/0706/2/AD/062/25

Planned Maintenance Tasks

High Mass: Q1 Positive MS Test is Complete

Mass (Da) Intensity (cps)

Peak Width (Da)

Guideline

Result

Guideline Result

1,952.427 =24 x 108

06tc0.8

Planned Maintenance Procedure
RUO-IDV-08-6691-G

Planned Maintenance Tasks

QTRAP 6500+ System
9/37

High Mass: Q3 Positive MS Test is Complete

= Test solution: POS PPG, 2e—7 M
- Flow rate: 5 pL/min

- Scan rate: 10 Da/s

- Cycles: 10

* MCA (Analyst software): On

Note: SCIEX OS uses Sum Of cycles instead of MCA.

- Data required: Spectra for masses 59.050, 175.133, 500.380, 616.464, 906.673, 1,254.925, 1,545.134, 1,952 427, with peak
intensities, peak width, and mass shift results, complete with method file information. Printouts can be provided if required.

Note: After calibration, the mass shift result must be within 0.1 Da for all assigned masses.

Mass (Da) Intensity (cps) Peak Width (Da)
Guideline Result Guideline Result
500.380 = 3.2 =107 06t 0.8
616.464 =2.0x107 06t 0.8
906.673 =96 =107 0610 0.8
1,952.427 = 2.4 % 108 06t00.8

QTRAP 6500+ System
10/37
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Planned Maintenance Tasks

Low Mass MS Tests

Low Mass: Q1 Positive MS Test is Complete 0

» Test solution: POS PPG, 2e-7T M
* Flow rate: 5 pL/min

» Scan rate: 10 Dals

» Cycles: 10

* MCA (Analyst software): On

Mote: SCIEX OS uses Sum Of cycles instead of MCA.

» Data required: Spectra for masses 59.050, 175.133, 500.380, 616.464, 906.673, with peak intensities, peak width, and mass
shift results, complete with method file information. Printouts can be provided if required.

Mote: After calibration, the mass shift result must be within 0.1 Da for all assigned masses.

Mass (Da) Intensity (cps) Peak Width (Da)
Guideline Result Guideline Result

175.133 = 8.0x=108 0610 0.8

500.380 =368 %107 06t 0.8

616.464 =24 %107 0610 0.8

906.673 = 1.0x=108 0610 0.8
Planned Maintenance Procedure QTRAP 6500+ System
RUO-IDV-08-6691-G 11137

Planned Maintenance Tasks

Low Mass: Q3 Positive MS Test is Complete O

- Test solution: POS PPG, 2e—7 M
= Flow rate: 5 pL/min

= Scan rate: 10 Da/s

= Cycles: 10

- MCA (Analyst software): On

Note: SCIEX OS uses Sum Of cycles instead of MCA.

- Data required: Spectra for masses 59.050, 175.133, 500.380, 616.464, 906.673, with peak intensities, peak width, and mass
shift results, complete with method file information. Printouts can be provided if required.

Note: After calibration, the mass shift result must be within 0.1 Da for all assigned masses.

Mass (Da) Intensity (cps) Peak Width (Da)
Guideline Result Guideline Result

175.133 = 8.0 = 108 0.6 to 0.8

500.380 = 3.68 x 107 0.6 to 0.8

616.464 = 2.4 =107 0.61to0 0.8

906.673 = 1.0 = 108 0.6 to 0.8
QTRAP 6500+ System Planned Maintenance Procedure
12137 RUO-IDV-08-6681-G
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Planned Maintenance Tasks

Planned Maintenance
Mass Spectrometer Maintenance

Task Complete N/A
Shut down the system and then disconnect the mains supply power cable. O —_
(If required) Replace the roughing pump ocil. The recommended interval is every 24 months. o —_
Note: If an oil change is not required, then inspect the oil level and top up the oil, if

required.

CAUTION: Potential System Damage. Do not mix different types of oil. Mixing

mineral oil with synthetic oil can cause pump failure.

(If required) Replace the oil exhaust filter on the roughing pump. The recommended interval o o)
is every 24 months.

Make sure that there is no excessive oil leakage. Clean up any oil ) O
Make sure that the roughing pump exhaust is properly routed to the ventilation system O

Planned Maintenance Procedure

QTRAP 6500+ System
RUO-IDV-08-6691-G
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Planned Maintenance Tasks

Task Complete N/A
Inspect the exhaust system: O
+ Make sure that all of the gas fittings at the rear bulkhead are tight.
» Make sure that all of the exhaust hoses are free of kinks
* Make sure that all of the hoses at the waste bottle are secure, and that there are no

signs of leaks.
» Make sure that the waste bottle is upright
» Make sure that the exhaust hose is securely connected to the lab ventilation system.
» Make sure that no liquid is trapped in the exhaust lines.
Clean or replace the four air filters in the base of the mass spectrometer chassis. O
(If applicable) Clean the turbo pump filter screen. o) o)
(If applicable) Make sure that the SCIEX-supplied bench cooling fans are operating o) o)
properly.
Clean the curtain plate. 0 —
Clean the orifice plate. O —
Clean the lonDrive QJet ion guide and IQ0 lens. 0O —_
(If contamination is detected) Clean the Q0 region and the Q1 lens. o o)

QTRAP 6500+ System

Planned Maintenance Procedure
14437

RUO-IDV-08-6691-G
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Planned Maintenance Tasks

Task Complete NiA
Inspect the cable connections: m] —_
= Make sure that the power cables for the mass spectrometer, LC system, roughing pump,
syringe pump, gas generator, and UPS are securely connected.
= Make sure that the communications cables for the Ethernet ports, LC connections, and
roughing pump are securely connected.

Verify system support functions — gas: O —
= Make sure that the input gas pressures at the regulators are within specifications.

= Make sure that there is no liquid present in the gas lines.

Make sure that the expiry date on the battery system for the UPS (sold by SCIEX) has not o) o)
passed. Recommend replacement of the battery tray, if required.

(If applicable) Perform the planned maintenance on SCIEX non-compressor-based gas o o
generators.

Replace the Breathing Air filter, if required.

Note: For other gas generators (sold by SCIEX), follow the service process.

Start up the system. O —
lonDrive Turbo V lon Source Maintenance

Task Complete N/A
(If required) Replace the electrode in the TurbolonSpray and APCI probes. o o
Planned Maintenance Procedure QTRAP 6500+ System
RUO-IDV-08-6691-G 15137
Planned Maintenance Tasks

Task Complete N/A
With the TurbolonSpray probe installed, make sure that the temperature reaches the O —_
recommended set point of 500 "C.

(If applicable) With the APCI probe installed, make sure that the temperature reaches the O o)
recommended set point of 400 °C.

Make sure that no visible signs of contamination are present on the ion source. If they are, O —
then clean the inner surfaces using lint-free wipes and a 50:50 methanol:water solution.

Note: Remove the corona discharge needle before cleaning.
Software Maintenance

Task Complete N/A
(Obtain customer approval first) Install any applicable HotFixes for the control software. O O
Note: Make sure that the compatible instrument firmware is installed.

Analyst software: (Obtain customer approval first) Install the Analyst Diagnostic Tool if it is O O
not already installed.

Analyst software: Make sure that the MS Service Log is enabled, and that it is configured O O

as follows:
» Log Interval (min) = 15
» Log File Size (MB) = 10

= File Path=cC:\ProgrambData‘\AB SCIEX\Analyst\MSServiceLog\MSScr.csv

QTRAP 6500+ System
16137
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Planned Maintenance Tasks

Post-Planned Maintenance
Voltage Tests

Task Complete
Inspect the RF tuning voltages at the QPS amplifier module and then, if required, tune the coil boxes ]
Inspect the detector voltage. Optimize, if required. ]
Detector voltage

Post-PM Pressure Test

Post-PM Pressure Test is Complete | O
Test Specification Result
Vacuum chamber pressure with CAD gas off 0.2 > 10 % torr to 1.1 = 107° torr

Pressure difference (CADgy . minus CADgp) 1.8 = 1075 torr = Pgap FulL — Pocano =

3.5 = 10-> torr

Planned Maintenance Procedure
RUQ-IDV-08-6691-G

QTRAP 6500+ Systern
17137

Planned Maintenance Tasks

Inspect for Contamination
Task

Complete N/A

Inspect for front-end contamination. Refer to the section: Inspect for Contamination.

o —

Post-PM System Tests

Note: SCIEX OS does not support linear ion trap (LIT) scans. Therefore, the LIT performance tests cannot be done for systems that
use SCIEX OS as the control software.

QTRAP 6500+ System Planned Maintenance Procedure
18/37 RUQO-IDV-08-6691-G
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Planned Maintenance Tasks

High Mass MS Tests

High Mass: Q1 Positive MS Test is Complete

» Flow rate: 5 pL/min
- Scan rate: 10 Da/s

= Cycles: 10

= Test solution: POS PPG, Ze—7 M

= MCA (Analyst software): On

Note: SCIEX OS uses Sum Of cycles instead of MCA.

« Data required: Spectra for masses 59.050, 175.133, 500.380, 616.464, 906.673, 1,254.925, 1,545.134, 1,952.427, with peak
intensities, peak width, and mass shift results, complete with method file information. Printouts can be provided if required.

Note: After calibration, the mass shift result must be within 0.1 Da for all assigned masses.

Mass (Da) Intensity (cps) Peak Width (Da)
Specification Result Specification Result
500.380 = 3.2 x 107 0.6 t0o 0.8
616.464 = 2.0 =107 0.6 t0o 0.8
906.673 = 9.6 =107 0.6 10 0.8
1,952.427 = 2.4 = 108 0.6 to 0.8

Planned Maintenance Procedure

RUO-IDWV-08-6691-G
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QTRAP 6500+ System
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High Mass: Q3 Positive MS Test is Complete

= Flow rate: 5 pL/min
= Scan rate: 10 Dals

- Cycles: 10

= Test solution: POS PPG, 2e-7 M

* MCA (Analyst software): On

Note: SCIEX OS uses Sum Of cycles instead of MCA.

- Data required: Spectra for masses 59.050, 175.133, 500.380, 616.464, 906.673, 1,254,925, 1,545.134, 1,952.427, with peak
intensities, peak width, and mass shift results, complete with method file information. Printouts can be provided if required.

Note: After calibration, the mass shift result must be within 0.1 Da for all assigned masses.

Mass (Da) Intensity (cps) Peak Width (Da)
Specification Result Specification Result
500.380 =32x=107 0610 0.8
616.464 =2.0=107 0610 0.8
906.673 =96 =107 0610 0.8
1,952.427 = 2.4 = 108 0.6 0.8

QTRAP 6500+ System
20137
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Planned Maintenance Tasks

High Mass: Q1 Negative MS Test is Complete

= Test solution: NEG PPG, 3e—5 M
= Flow rate: 10 pL/min

= Scan rate: 10 Da/s

= Cycles: 10

- MCA (Analyst software): On

Note: SCIEX OS uses Sum Of cycles instead of MCA.

= Data required: Spectra for masses 44.998, 411.259, 585.385, 933.636, 1,223 .845, 1,572.097. 1,863 .306, 1,979.389, with peak
intensities, peak width, and mass shift results, complete with method file information. Printouts can be provided if required.

Note: After calibration, the mass shift result must be within 0.1 Da for all assigned masses.

Mass (Da)

Intensity (cps)

Peak Width (Da)

Specification

Result

Specification

Result

933.636

= 1.8 = 107

0.6 t0 0.8

1.863.306

= 1.0 = 108

0.6 10 0.8

Planned Maintenance Procedure

QTRAP 6500+ System
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Planned Maintenance Tasks

High Mass: Q3 Negative MS Test is Complete

» Test solution: NEG PPG, 3e-5 M
» Flow rate: 10 yL/min

* Scan rate: 10 Da/s

= Cycles: 10

= MCA (Analyst software): On

Note: SCIEX OS uses Sum Of cycles instead of MCA.

» Data required: Spectra for masses 44.998, 411.259, 585.385, 933.636, 1,223.845, 1,572.097, 1,863.306, 1,979.389, with peak
intensities, peak width, and mass shift results, complete with method file information. Printouts can be provided if required.

Note: After calibration, the mass shift result must be within 0.1 Da for all assigned masses.

Mass (Da) Intensity (cps) Peak Width (Da)
Specification Result Specification Result
933.636 =1.8x=107 061t00.8
1,863.306 =1.0=108 0610 0.8

QTRAP 6500+ System
22137
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Planned Maintenance Tasks

High Mass LIT Tests

High Mass: Positive Enhanced Resolution (ER) Mode Test is Complete Complete N/A1

Note: If N/A is selected, then this section can be left blank.

= Test solution: ES Tuning Solution (1:100 dilution)
» Flow rate: 5 pL/min

» Scan rate:1,000 Dals

» Cycles: 50

= Fill time: 0.05 ms

= MCA: On

+ Data required: Spectra for masses 118.087, 322.049, 622.029, 922.010, 1,521.972, with peak intensities, peak width, and mass
shift results, complete with method file information. Printouts can be provided if required.

Mass Intensity (cps) Peak Width (Da)
Specification Result Specification Result
118.087 =2.0 x 107 <040
1.521.972 = 1.44 x 108 <040

1 Select this option if SCIEX OS is being used as the control software.

Planned Maintenance Procedure
RUO-IDV-08-6691-G
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Width

High Mass: Negative Enhanced Resolution (ER) Mode Test is Complete — Intensity and Peak

Complete

N/AT

o

Note: If N/A is selected, then this section can be left blank.

» Test solution: ES Tuning Solution (1:100 dilution)
+ Flow rate: 5 pL/min

» Scan rate:1,000 Dals

= Cycles: 50

= Fill time: 0.05 ms

« MCA: On

- Data required: Spectra for masses 112.985, 431.982, 601.978. 1,033.988, 1.633.949, with peak intensities, peak width, and
mass shift results, complete with method file information. Printouts can be provided if required.

Mass Intensity (cps) Peak Width (Da)
Specification Result Specification Result
431.982 = 3.2 x 107 < 0.40
1,633.049 =16 =107 = 0.40

QTRAP 6500+ System
24/3T
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Planned Maintenance Tasks

Low Mass MS Tests

Low Mass: Q1 Positive MS Test is Complete

= Test solution: POS PPG, 2e—7 M
- Flow rate: 5 pL/min

- Scan rate: 10 Da/ls

= Cycles: 10

= MCA (Analyst software): On

Note: SCIEX OS uses Sum Of cycles instead of MCA.

= Data required: Spectra for masses 59.050, 175.133, 500.380, 616.464, 906.673, with peak intensities, peak width, and mass
shift results, complete with method file information. Printouts can be provided if required.

Note: After calibration, the mass shift result must be within 0.1 Da for all assigned masses.

Mass (Da) Intensity (cps) Peak Width (Da)
Specification Result Specification Result
175.133 = 8.0 = 108 0.61t0 0.8
500.380 = 3.68 = 107 0.61t0 0.8
616.464 = 2.4 =107 0.61tc 0.8
906.673 = 1.0 x 108 0.61tc 0.8

Planned Maintenance Procedure

QTRAP 6500+ System
RUO-IDV-08-6691-G

25137

Planned Maintenance Tasks

Low Mass: Q3 Positive MS Test is Complete

= Test solution: POS PPG, 2e-7 M
- Flow rate: 5 pL/min

= Scan rate: 10 Da/s

= Cycles: 10

= MCA (Analyst software): On

MNote: SCIEX OS uses Sum Of cycles instead of MCA.

= Data required: Spectra for masses 59.050, 175.133, 500.380, 616.464, 906.673, with peak intensities, peak width, and mass
shift results, complete with methed file information. Printouts can be provided if required.

MNote: After calibration, the mass shift result must be within 0.1 Da for all assigned masses.

Mass (Da) Intensity (cps) Peak Width (Da)
Specification Result Specification Result
175.133 = 8.0 x 108 0.6t0 0.8
500.380 = 3.68 x 107 06t0 0.8
B616.464 =24 %107 0.6to 0.8
906.673 > 1.0 = 108 0.6to 0.8

QTRAP 6500+ System

Planned Maintenance Procedure
28/3T
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Planned Maintenance Tasks

Low Mass: Q1 Negative MS Test is Complete

= Test solution: NEG PPG, 3e-5 M
= Flow rate: 10 pL/min

= Scan rate: 10 Da/s

= Cycles: 10

« MCA (Analyst software): On

Note: SCIEX OS uses Sum Of cycles instead of MCA.

+« Data required: Spectra for masses 44.998, 411.259, 585.385, 933.636, with peak intensities, peak width, and mass shift results,
complete with method file information. Printouts can be provided if required.

Note: After calibration, the mass shift result must be within 0.1 Da for all assigned masses.

Mass (Da)

Intensity (cps)

Peak Width (Da)

Specification

Result

Specification

Result

933.636

= 1.8 = 107

0.6tc 0.8

Planned Maintenance Procedure

QTRAP 6500+ System
RUO-IDV-08-6691-G
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Planned Maintenance Tasks

Low Mass: Q3 Negative MS Test is Complete

» Test solution: NEG PPG, 3e-5 M
* Flow rate: 10 pL/min

» Scan rate: 10 Da/s

» Cycles: 10

*» MCA (Analyst software): On

Note: SCIEX OS uses Sum Of cycles instead of MCA.

» Data required: Spectra for masses 44.998, 411.259, 585.385, 933.636, with peak intensities, peak width, and mass shift results,
complete with method file information. Printouts can be provided if required.

Note: After calibration, the mass shift result must be within 0.1 Da for all assigned masses.

Mass (Da) Intensity (cps) Peak Width (Da)
Specification Result Specification Result
933.636 =>1.8x107 06to 0.8
QTRAP 6500+ System Planned Maintenance Procedure
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Planned Maintenance Tasks

Low Mass LIT Tests

Low Mass: Positive Enhanced Resolution (ER) Mode Test is Complete

Complete

N/A2

Note: If N/A is selected, then this section can be left blank.

= Scan rate: 1,000 Da/s
= Cycles: 50

= Fill time: 0.05 ms

= MCA: On

= Test solution: ES Tuning Solution (1:100 dilution)

= Data required: Spectra for masses 118.087, 322.049, 622.029, 922.010, with peak intensities, peak width, and mass shift
results, complete with method file information. Printouts can be provided if required.

Mass (Da) Intensity (cps) Peak Width (Da)
Specification Result Specification Result
118.087 =28 =107 =0.35
922.010 = 4.0 =108 < 0.35

2 Select this option if SCIEX OS is being used as the control software_

Planned Maintenance Procedure

RUO-IDV-08-6691-G

Planned Maintenance Tasks

QTRAP 6500+ System
29/37

Low Mass: Negative Enhanced Resolution (ER) Mode Test is Complete

Complete

N/A2

Note: If N/A is selected, then this section can be left blank.

* Flow rate: 5 pL/min

» Scan rate: 1,000 Da/s
» Cycles: 50

= Fill time: 0.05 ms

* MCA: On

» Test solution: ES Tuning Solution (1:100 dilution)

« Data required: Spectra for masses 112.985, 431.982, 601.978, with peak intensities, peak width, and mass shift results,
complete with method file information. Printouts can be provided if required.

Mass Intensity (cps) Peak Width (Da)
Specification Result Specification Result
431.982 > 4.8 x107 <0.35
601.978 >8.0x107 <0.35

QTRAP 6500+ System
30/37
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Planned Maintenance Tasks

Low Mass: Enhanced Product lon (EPI) Mode Test is Complete Complete NIAZ

Note: If N/A is selected, then this section can be left blank.

= Test solution: Reserpine solution 0.167 pmol/pL
= Flow rate: 5 pL/min

= Scan mode: EPI

= Scan rate: 10,000 Da/s

- Cycles: 20

= MCA: On

Data required: Spectra for mass 397.2 Da. with peak intensities. peak width, and mass shift results for QO trapping ON and QO
trapping OFF, complete with method file information. Printouts can be provided if required.

Intensity of 397.2

Q0 Trapping Off QO Trapping On
Specification Result Specification Result
= 1.6 = 107 = 1.28 = 108
Planned Maintenance Procedure QTRAP 6500+ System
RUO-IDV-08-6691-G 31/37
Planned Maintenance Tasks
Post-PM Tasks
Task Complete N/A
Delete any unnecessary files. O —_
Back up the instrument settings folder for the control software. O —
= Analyst software: API Instrumsnt
= SCIEX OS: InstrumentData
(If applicable) Defragment the hard drive. e e

Note: If the computer has solid state drives (SSDs), do not defragment.

If the customer has a Software Support Plan, then perform the Software Health Check:

o o
= (Obtain customer approval first) Install any compatible HotFixes and updates for SCIEX
add-on software.
Restore the Probe Position
Task Complete N/A
Restore the vertical and horizontal probe positions to those recorded in the section: Record O —_
the Probe Position.

QTRAP 6500+ System Planned Maintenance Procedure
32/37
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Planned Maintenance Tasks

StatusScope Remote Monitoring Service Tasks

Task Complete N/A

Note: Installation of the StatusScope remote monitoring service is available only to (] -

warranty and eligible contract customers. Go to sciex.com/instrument-service-and-support/

statusscope-remote-monitoring for a list of eligible contracts.

If the StatusScope remote monitoring service is not installed, then perform these tasks:

- If the customer does not want the StatusScope remote monitoring service installed, then

skip the remaining steps in this section.
= If the customer wants the StatusScope remote monitoring service installed, then
complete the steps in this section.

Verify the connection to the server for the StatusScope remote monitoring service. o o]

Note: Use the StatusScopePortCheck. exe. The utility is included with the installer for

the StatusScope remote monitoring service.

Install the agent for the StatusScope remote monitoring service. 'e) o)
Ask the customer to log on to SCIEX Now to verify that the instrument is connected to the 'e) o
server for the StatusScope remote monitoring service.

Note: The instrument is shown under the account of the Primary Contact.
Planned Maintenance Procedure QTRAP 6500+ System
RUO-IDV-08-6691-G 33137
Planned Maintenance Tasks
Wrap-up

Task Complete N/A
Review the work performed with the customer. ) —
Record the test results in this document and then attach all of the test data. ) —
Review the routine maintenance schedule and the procedures with the customer. ) —
Complete this document: ) —

= Review the test results with the customer.

= SCIEX OS: In SCIEX OS, create the folder n: /SCTEX 0S5 Data/PM (date).
Save reports and data in this folder.

= Provide the customer with the completed document.

If an electronic copy of the document is supplied to the customer, then save a copy
on the Service drive.

QTRAP 6500+ System Planned Maintenance Procedure
34/37 RUO-IDV-08-6621-G
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Service Request Number 3

Service request number

Organization

Mass spectrometer serial number
FSE name

Date (yyyy-mm-dd)

Planned Maintenance Procedure QTRAP 6500+ System
RUO-IDV-08-8691-G 38/3T7

Service Request Number

Comments and Exceptions

QTRAP 6500+ Systemn Planned Maintenance Procedure
38/37 RUO-1DV-08-6691-G
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Inspect for Contamination A

Perform a Q1 and Q3 charging test to determine whether front end contamination is present.

1. Run the Pos PPG method for 10 minutes, monitoring the total ion count (TIC) for degradation of the signal or a decrease in
sensitivity.
Change the polarity to Negative, and then scan for one minute.
Change the polarity to Positive, and then make sure that the IS parameter returns to the original value.

4. Run the method.
If the signal sensitivity is restored temporarily but the TIC again degrades by more than 5% over a 10 minute run, then a possible
front-end contamination is indicated.

5. Repeat the test in Negative polarity using the Q1 Neg PPG method.

Guidelines for Cleaning the Front End

If charging tests indicate that cleaning is necessary, then clean the front-end components, including the lonDrive QJet ion guide, 1Q0
lens, Q0 quadrupole, and I1Q1 lens.

Removing the ion optics is considered a repair activity. FSEs must open a separate service repair call.

Note: This procedure does not provide troubleshooting for all technical root causes of signal degradation or charging effect. Signal
degradation might also result from a contaminated TurbolonSpray probe or electrode, method parameters that are not optimized, or
other factors.

Planned Maintenance Procedure QTRAP 6500+ System
RUQ-IDV-08-6691-G arar
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This document is provided to customers who have purchased SCIEX equipment to use in the operation of such SCIEX
equipment. This document is copyright protected and any reproduction of this document or any part of this document is
strictly prohibited, except as SCIEX may authorize in writing.

Software that may be described in this document is fumished under a license agreement. Itis against the law to copy, modify,
or distribute the software on any medium, except as specifically allowed in the license agreement. Furthermore, the license
agreement may prohibit the software from being disassembled, reverse engineered, or decompiled for any purpose. Warranties
are as stated therein.

Portions of this document may make reference to other manufacturers andfor their products, which may contain parts whose
names are registered as trademarks and/or function as trademarks of their respective owners. Any such use is intended only
to designate those manufacturers” products as supplied by SCIEX for incorporation into its equipment and does not imply
any right and/or license to use or permit others to use such manufacturers’ and/or their product names as trademarks.

SCIEX warranties are limited to those express warranties provided at the time of sale or license of its products and are SCIEX's
sole and exclusive representations, warranties, and obligations. SCIEX makes no other warranty of any kind whatsoever,
expressed or implied, including without limitation, warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, whether
arising from a statute or otherwise in law or from a course of dealing or usage of trade, all of which are expressly disdlaimed,
and assumes no responsibility or contingent liability, including indirect or consequential damages, for any use by the purchaser
or for any adverse circumstances arising therefrom.

For research use only. Not for use in diagnostic procedures.

AB Sciex is doing business as SCIEX.

The trademarks mentioned herein are the property of AB Sciex Pte. Ltd. or their respective owners.
AB SCIEX™ is being used under license.

© 2017 AB Sciex

AB Sciex Pte. Ltd.

Blk 33, #04-06

Marsiling Ind Estate Road 3
Woodlands Central Indus. Estate.
SINGAPORE 739256

SelexlON Technology Planned Maintenance Procedure
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Introduction 1

MNote: For regulatory and safety information for the mass spectrometer, refer to the System User Guide for
the mass spectrometer.

The planned maintenance (PM) procedure is designed to help maintain performance of the SelexlON“* differential
mohility separation device.

The PM is not intended to take the place of an Operational Qualification (0Q) nor is it intended to verify the
instrument specifications. Separate Installation Qualification (IQ) and 0OQ services are available. Contact a SCIEX

representative.
The procedure must be performed by a trained SCIEX Field Service Employee (FSE).

The procedure does not address any customer-specific analytical protocol (performance qualification) or method
validation.

MNote: If an issue is identified and the system requires repair, then the customer is responsible for the repair at
the expense of the customer, except to the extent that the system and the required repairs are covered by a
SCIEX warranty or service contract. A separate repair service call must be opened and the repair hours must not

be charged against this procedure.

Planned Maintenance Procedure

SelexlON Technology
RUO-IDV-08-6876-A
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Planned Maintenance Tasks )

Note: Perform all procedures using the lonDrive™ Turbo V ion source, unless othenwise specified.

Pre-Planned Maintenance

Note: Guideline values are for reference only. The pre-PM test results are not required to meet or exceed these values.

Pre-PM Tasks

Task Complete
Ask the customer about system performance since the last visit and record comments.

Review the work to be performed with the customer,

Inspect for front-end contamination. Refer to Inspect for Contamination on page 22.

Planned Maintenance Procedure SelexION Technology
RUO-IDV-08-6876-A 3/22
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Planned Maintenance Tasks

Pre-PM System Tests

Task Complete

Low Mass: Q1 and Q3 Positive PPGs Tests
¢ Test solution: POS PPG, 27 M

* Flow rate: 5 yl/min
* Scan rate: 10 Dals
¢ Cycles: 10

¢ MCA:On

* Printouts required: Spectra for masses 59.050, 175.133, 500380, 616.464, 906.673, with peak intensities, peak width,
and mass shift results, complete with method file information.

Mass (Da) Intensity (cps) Peak width (Da)
Guideline Result Guideline Result
Q1
175133 280x10° 061008
500.380 2368x 1{]}r 06t008
616.464 > 24x 100 06008
906.673 210x10° 061008
@
115133 >80x10° 06t 08
500.380 2368100 06t 08
SelexION Technology Planned Maintenance Procedure
6/22 RUOQ-IDV-08-6876-A
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Planned Maintenance Tasks

Task Complete
Mass (Da) Intensity (cps) Peak width (Da)
Guideline Result Guideline Result
616.464 22410’ 06t 08
906.673 z10x ll]E 06008

Low Mass: Q1 and Q3 Negative PPGs Tests
+ Test solution: NEG PPG, 3e-5M

* Flow rate: 5 yL/min
Scan rate: 10 Dals
¢ Cycles: 10

+ MCA: On

* Printouts required: Spectra for masses 44,998, 411.259, 585.385, 933.636, with peak intensities, peak width, and mass
shift results, complete with method file information.

Mass (Da) Intensity (cps) Peak width (Da)
Guideline Result Guideline Result
Q
933636 21810’ 06t 08
Q3
933636 218x10 06t 08
Planned Maintenance Procedure SelexlON" Technology
RUO-IDV-08-6876-A 1122
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Task

Complete

Infusion Tesg: COV Without Modifier
+ SelexION " interface: Installed

« Test solution: SelexION” Calibration Solution

+ 5V:3500

+ COV: Ramp from -10 to 20 in steps of 0.1

+ Wait for interface to reach operating temperature: 30 min

* Printouts required: COV ramp data

Compound COV in Nitrogen

Guideline Result
Reserpine =4V
Clomipramine =5V

SelexION" Technology
8/22
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Planned Maintenance Tasks

Task Complete

Infusion Tes;: COV with Modifier
» SelexION " interface: Installed

» Test solution: SelexlON’ Calibration Solution
e SV:3500
¢ COV: Ramp from -25 to 10 in steps of 0.1

+ Wait for interface to reach operating temperature: 30 min

¢ Printouts required: COV ramp data

Compound COV in Nitrogen
Guideline Result
Reserpine <2V
Clomipramine More negative than 12 V
Planned Maintenance Procedure SelexION Technology
RUO-DV-08-6876-A 9/22
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Planned Maintenance Tasks

Planned Maintenance

0 ,
SelexlON * Components Maintenance

Task Complete N/A
If necessary, clean the ion mobility cell and then clean and align the electrodes. 0 0

)
Clean the SelexION * technology surfaces.

If necessary, clean the curtain plate and the orifice plate. 0 §)

; . LI —
Verify the tuning of the SelexION ™ coil boxes, and adjust it if necessary.

Purge the SelexlON technology, and check for leaks.

Post-Planned Maintenance

Task Complete

Inspect for front-end contamination. Refer to Inspect for Contamination on page 22.

SelexION” Technology Planned Maintenance Procedure

10/22 RUO-IDV-08-6876-A
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Planned Maintenance Tasks

Post-PM System Tests
Task Specification
Passed?
Low Mass: Q1 and Q3 Positive PPGs Tests
+ Test solution: POS PPG, 2e-7M
¢ Flow rate: 5 ylmin
¢ Scan rate: 10 Dals
¢ Cycles: 10
¢ MCA: On
* Printouts required: Spectra for masses 59.050, 175.133, 500.380, 616.464, 906.673, with peak intensities, peak width,
and mass shift results, complete with method file information.
Mass (Da) Intensity (cps) Peak width (Da)
Specification Result Specification Result
Q1
175,133 280x10° 0bto08
500.380 2368100 06t 08
616464 22410’ 06to08
906.673 210x 10" 0.6to08
Q3
175133 280 1[]E 06t 08
Planned Maintenance Procedure SelexION” Technology
RUO-IDV-08-6876-A 11/22
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Task Specification
Passed?
Mass (Da) Intensity (cps) Peak width (Da)
Specification Result Specification Result
500.380 236810 06t 08
616.464 >24x10 06t 08
906.673 >10x10° 06t008

* Flow rate: 5 yL/min
Scan rate: 10 Dals

Cycles: 10
MCA: On

Low Mass: Q1 and Q3 Negative PPGs Tests
+ Test solution: NEG PPG, 3e-5 M

Printouts required: Spectra for masses 44.998, 411.259, 585.385, 933.636, with peak intensities, peak width, and mass
shift results, complete with method file information.

Mass (Da) Intensity (cps) Peak width (Da)
Specification Result Specification Result
Q1
93363 218x10' 061008

SelexiON Technology
12/22
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Planned Maintenance Tasks

Task Specification
Passed?
Mass (Da) Intensity (cps) Peak width (Da)
Specification Result Specification Result
@3
93363 218x10° 06003
Planned Maintenance Procedure SelexION” Technology
RUQ-IDV-08-6876-A 13/22
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Planned Maintenance Tasks

Task Specification
Passed?

Infusion Tes& Reserpine Sensitivity

¢ SelexION " interface: Perform this test twice, first with theSeIexlON interface removed, and thenwiththeSelexlON@'*
interface installed,

¢ Test solution: Reserpine 0.167 pmol/uL

Centroid Intensity (cps)
Ratio SelexION” Removed SelexION’ Ratio
Specification Result Instaled Specification | Result
Ratio of Centroid Igtenslr,r Intensity of 609. Sﬂ 95.1 <15

with the SelextON *  {ion pair 2 4.8 x 10° (ps
technology installed to
Centroid Intensity with the
SelexlON " technology

removed
SelexION Technology Planned Maintenance Procedure
14/22 RUO-IDV-08-6876-A
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Planned Maintenance Tasks

Task Specification
Passed?

Infusion Tes;: DMS Resolution with the SelexION’ Interface Installed
* SelexION " interface: Installed

+ Test solution: Reserpine 0.167 pmol/ul
+ Flow rate: 10 ylmin

DR Resolution (Peak Width at 50%) Centroid Intensity Drop Ratio
Specification Result Specification Result

Open 3704 NIA

0ff 25+04 Open: 0ff<2 x

Low 1.7£03 Off : Low <3 x

Medium 1003 Low: Med <5 x

High 06+02 Med : High< 6 x
Planned Maintenance Procedure SelexION" Technology
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INSTITUTO NAGCIONAL DE CIENGIAS MERICAS Y NUTRICION
SALVADOR ZUBIRAN

ANEXO TECNICO, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO N°: INCMN/0706/2/AD/062/25

Task

Specification
Passed?

Infusion Test: COV Without Modifier
SelexION " interface: Installed

+ Test solution: SelexiON” Calibration Solution
SV: 3500

¢ COV: Ramp from 1010 20 in steps of 0.1

+ Wait for interface to reach operating temperature: 30 min

¢ Printouts required: COV ramp data

Compound COV in Nitrogen
Specification Result

Reserpine >4V

Clomipramine >5V

SelexION Technology
16/22
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INSTITUTO NAGCIONAL DE CIENGIAS MERICAS Y NUTRICION
SALVADOR ZUBIRAN

ANEXO TECNICO, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO N°: INCMN/0706/2/AD/062/25

Planned Maintenance Tasks

Task

Specification
Passed?

Infusion Test: COV with Modifier
+ SelexION * interface: Installed

+ Test solution: SelexION" Calibration Solution

¢ SV:3500

¢ COV: Ramp from -25 10 10 in steps of 0.1

« Wait for interface to reach operating temperature: 30 min
* Printouts required: COV ramp data

Compound COV in Nitrogen
Specification Result

Reserpine <2V

Clomipramine More negative than =12 V

Planned Maintenance Procedure
RUQ-IDV-08-6876-A
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INSTITUTO NAGCIONAL DE CIENGIAS MERICAS Y NUTRICION
SALVADOR ZUBIRAN
ANEXO TECNICO, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO N°: INCMN/0706/2/AD/062/25

Planned Maintanance Tasks

Post-PM Tasks

Task Complete N/A

(Obtain customer approval irst) Install any applicable Analyst’” software HotFxes. 0 0

Delete any unnecessary files.

Back up the Analyst Data folder.

Discuss warranty coverage for the StantusSta:-pres software. 0 0

Note: Installation of the StatusScope" software is available only to warranty and eligible contract
customers. Please refer to https://sciex.com/services/statusscape-remote-monitoring for list of eligible
contracts.

¢ [f the customer does not want the StertusStm:w_-a software installed, skip the remaining steps in this
section.

o [fthe customer wants the StatusScope” software installed, then complete the steps in this section.

¢ [fthe StatusScrapes software was previously installed, complete only the last two steps in this section.

If the customer wants the StatusS::apeT software installed, complete the Statu55cope' User Access
form.

Verify the connection to the StatusScope” server.

Logon to the StatusScupe° server using the FSE user name and then verify that the assets under the customer
Lo L]
organization are connected to the StatusScope server,

0
0
Instal the StatusScope” agent. 0
0
0

O| OO0 O

Perform the fust-PM fault test to verify that the mass spectrometer fault generated is shown in the
StatusScope  software.

SelexlON Technology Planned Maintenance Procedure
18/22 RUQ-IDV-08-6876-A
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INSTITUTO NAGCIONAL DE CIENGIAS MERICAS Y NUTRICION
SALVADOR ZUBIRAN

ANEXO TECNICO, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO N°: INCMN/0706/2/AD/062/25

Planned Maintenance Tasks

Review

Task Complete

Review the wark performed with the customer,

Review the verification data for the completed maintenance with the customer,

Make a copy of this completed document and attach all performance data. Then:
* (btain customer acceptance.

* Provide the customer with the original planned maintenance document and the performance data.

Planned Maintenance Procedure SelexION Technology
RUO-IDV-08-6876-A
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INSTITUTO NAGCIONAL DE CIENGIAS MERICAS Y NUTRICION
SALVADOR ZUBIRAN

ANEXO TECNICO, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO N°: INCMN/0706/2/AD/062/25

Signoff 3

Organization

Mass Service request

spectrometer number

serial number

Customer contact Date

name (yyyy-mm-dd)

Customer contact

signature®

FSE name Date

- -mm-dd

FSE signature byyy )
* Signature required on hard copy anly.
SelexlON Technology Planned Maintenance Procedure
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INSTITUTO NAGCIONAL DE CIENGIAS MERICAS Y NUTRICION
SALVADOR ZUBIRAN

ANEXO TECNICO, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO N°: INCMN/0706/2/AD/062/25

Signoff
Comments and Exceptions
Planned Maintenance Procedure SelexlON Technology
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ANEXO TECNICO, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO N°: INCMN/0706/2/AD/062/25

Inspect for Contamination A

1. Run the Q1 Pos PPG method for 10 minutes, monitoring the TIC for degradation of the signal or sensitivity
drops.

2. Change the polarity to negative, and then scan for one minute.
3. Change the polarity to positive, and then make sure that the IS parameter returns to the original value.
4. Run the method.

If the signal sensitivity is restored temporarily and then it starts to degrade again, then the charging effect is
present.

Guidelines for Identifying Components to be
Cleaned

If the Q1 quadrupole is showing the charging effect and signal drop out, then clean the Q0 and the vacuum
interface components (the curtain plate, orifice plate, and the QO side of the 1Q1 lens) using the customer cleaning
procedure, with the rod and tissues. In most cases, this will remove the contamination.

Notes:

= Do not remove the ion optics during a PM. This is considered to be a repair activity, and requires a separate
service call to be opened. The service call must be opened for the 6500% system, not for the SelexION
technology.

= (Consider cleaning the Q1 quadrupole as well as other components (the stubbies and the 1Q1 lens), if cleaning
the front end does not eliminate the contamination.

#* This guideline does not provide complete troubleshooting for all possible technical root causes of the sigrlal
degradation or charging effect. Signal degradation might also result from a contaminated TurbolonSpray
probe or electrode, method parameters that are not optimized, and so on.

SelexlON Technology Planned Maintenance Procedure
22/ 22 RUO-IDV-08-6876-A

Por lo anterior expuesto, firmado de conformidad y bien enterado de las
consecuencias, valory alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones, este
ANEXO TECNICO forma parte integrante del CONTRATO CERRADO N°
INCMN/0706/2/AD/062/25
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