

DIRECCIÓN: Avenida Vasco de Quiroga No.15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Delegación Tlalpan C.P.14080, CDMX

NOMBRE DE LA OBRA: REPARACIÓN DE SELLO E IMPERMEABILIZACIÓN PARA AZOTEA Y SELLADO DE VENTANAS DE LA UPA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
U	UPA				
U1	IMPERMEABILIZANTE EN CANAL DE DESAGÜE				
U1.1	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE Y MATERIALES DE AISLAMIENTO EXISTENTE EN CANAL DE DESAGÜE Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, CONSISTENTE CON TECATEO DE SUPERFICIE, RETIRO DE PROTUBERANCIAS Y TECATAS, EN LOSA DE AZOTEA DEL EDIFICIO DE LA UPA. INCLUYE: MANO DE OBRA, COLGANTEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ENCOSTALADO DE DESPERDICIOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, ACARREO, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	160	\$ 343.00	\$ 54,880.00
U1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADO E IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO A BASE DE CEMENTO PLÁSTICO MARCA FESTER O SIMILAR; EN EL ÁREA INDICADA, ATENCIÓN EN FISURAS Y 5 PUNTOS CRÍTICOS EN SUJECIÓN DE ESTRUCTURA SOBRE TECHUMBRE, INSTALACIONES, SELLADO Y RELLENO CON ESPUMA DE POLIURETANO EN ESPACIOS VULNERABLES A LA ENTRADA DE AGUA. IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO DE 4.0 MM DE ESPESOR ACABADO GRAVILLA CERÁMICA COLOR TERRACOTA CON REFUERZO DE POLIÉSTER DE 180 GRS. INSTALADO POR TERMO FUSIÓN A 130°C, REFORZANDO ESQUINAS INTERIORES, ESQUINAS EXTERIORES, DESARROLLOS PERIMETRALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLGANTEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ENCOSTALADO DE DESPERDICIOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, ACARREO HASTA PB, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	160	\$ 1,275.00	\$ 204,000.00
U2	SUMINISTRO DE AISLAMIENTO EN ÁREA DE BODEGA EN AZOTEA DE UPA				
U2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING TIPO BOTA AGUAS, FABRICADO EN ALUMINIO CAL.20 DE 0.16M X 2.4 M DE DESARROLLO CON ACABADO EN ANODIZADO NATURAL MATE Y SUJECIÓN CON PIGATAPCON. INCLUYE: MANO DE OBRA, COLGANTEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ENCOSTALADO DE DESPERDICIOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, ACARREO, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	23	\$ 1,923.50	\$ 44,240.50
U2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ESPECIALIZADO EN PLACAS DE MURO/FACHADA SOBRE BODEGA Y ENTRADA DE ESCALERAS DE SERVICIO, SELLADOR PARA MATERIAL PÉTREO O ACABADO IMITACIÓN FACHALETA, SELLADOR QUÍMICO A BASE DE POLÍMERO PENETRANTE EN UNIONES DE CADA PLACA. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, COLGANTEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, COLUMPIOS, HAMACAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	70	\$ 3,533.50	\$ 247,345.00
U3	SUMINISTRO DE SELLADOR EN CRISTALES/VENTANAS DE FACHADA				
U3.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR MONOLÍTICO POLIURETANO IMPERMEABILIZANTE EN FACHADA PARA RECTIFICACIÓN DE EMBOQUILLADOS Y JUNTAS PERIMETRALES EN ELEMENTOS EXISTENTES CRISTAL-CRISTAL, CRISTAL - LÁMINA, LÁMINA - CONCRETO, CRISTAL - CONCRETO Y ELEMENTOS NECESARIOS CON UBICACIÓN EN TECHOS DE CONSULTORIOS DE PB REQUERIDOS PRINCIPALMENTE. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN UNIONES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, SISTEMA DE COLGANTEO, COLUMPIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, COLGANTEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, COLUMPIOS, HAMACAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1487.6	\$ 879.00	\$ 1,307,680.40
U3.2	REPARACIÓN Y AJUSTE DE CANCELERÍA EN VENTANAS CORREDIZAS PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SELLADO. INCLUYE: DESMONTAJE DE CANCELERÍA EXISTENTE (VENTANAS CORREDIZAS), REVISIÓN DE CUADRATURAS, CARRETILLAS, VINILES, FILPAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO MANO DE OBRA, MATERIALES, RECTIFICACIÓN DE EMBOQUILLADOS Y JUNTAS PERIMETRALES EN ELEMENTOS EXISTENTES CRISTAL-CRISTAL, CRISTAL - LÁMINA, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN UNIONES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, SISTEMA DE COLGANTEO, COLUMPIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, COLGANTEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, COLUMPIOS, HAMACAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1	\$ 142,083.00	\$ 142,083.00
REPARACIÓN DE SELLO E IMPERMEABILIZACIÓN PARA AZOTEA Y SELLADO DE VENTANAS DE LA UPA				\$	2,000,148.90

Administradora Única

SUBTOTAL	\$	2,000,148.90
IVA	\$	320,023.82
TOTAL	\$	2,320,172.72

Atte. Lic. Fabiola Montaño Pomposo



+52 55 9097 5653



impactoimed@gmail.com



Calle Damasco número exterior 96,
número interior 406 A,
Colonia Romero Rubio,
Alcaldía Venustiano Carranza,
CP 15700, CDMX.


KUNDA LINI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
KLC0702192J7



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
U	UPA				
U1	IMPERMEABILIZANTE EN CANAL DE DESAGÜE				
U1.1	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE Y MATERIALES DE AISLAMIENTO EXISTENTE EN CANAL DE DESAGÜE Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, CONSISTENTE CON TECATEO DE SUPERFICIE, RETIRO DE PROCTUBERANCIAS Y TECATAS, EN LOSA DE AZOTEA DEL EDIFICIO DE LA UPA. INCLUYE: MANO DE OBRA, COLGANTO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ENCOSTALADO DE DESPERDICIOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, ACARREO, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	160	\$ 271.78	\$ 43,484.79
U1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADO E IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO A BASE DE CEMENTO PLÁSTICO MARCA FESTER O SIMILAR; EN EL ÁREA INDICADA, ATENCIÓN EN FISURAS Y 5 PUNTOS CRÍTICOS EN SUJECCIÓN DE ESTRUCTURA SOBRE TECHUMBRE, INSTALACIONES, SELLADO Y RELLENO CON ESPUMA DE POLIURETANO EN ESPACIOS VULNERABLES A LA ENTRADA DE AGUA. IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO DE 4.0 MM DE ESPESOR ACABADO GRAVILLA CERÁMICA COLOR TERRACOTA CON REFUERZO DE POLIÉSTER DE 180 GRs. INSTALADO POR TERMO FUSIÓN A 130°C, REFORZANDO ESQUINAS INTERIORES, ESQUINAS EXTERIORES, DESARROLLOS PERIMETRALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLGANTO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ENCOSTALADO DE DESPERDICIOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, ACARREO HASTA PB, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	160	\$ 2,175.27	\$ 348,043.14
U2	SUMINISTRO DE AISLAMIENTO EN ÁREA DE BODEGA EN AZOTEA DE UPA				
U2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING TIPO BOTA AGUAS, FABRICADO EN ALUMINIO CAL.20 DE 0.16M X 2.4 M DE DESARROLLO CON ACABADO EN ANODIZADO NATURAL MATE Y SUJECCIÓN CON PIJATAFON, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLGANTO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ENCOSTALADO DE DESPERDICIOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, ACARREO, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	23	\$ 1,826.07	\$ 41,999.51
U2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ESPECIALIZADO EN PLACAS DE MURO/FACHADA SOBRE BODEGA Y ENTRADA DE ESCALERAS DE SERVICIO, SELLADOR PARA MATERIAL PÉTREO O ACABADO IMITACIÓN FACHALETA, SELLADOR QUÍMICO A BASE DE POLÍMERO PENETRANTE EN UNIONES DE CADA PLACA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, COLGANTO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, COLUMPIOS, HAMACAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	70	\$ 1,495.80	\$ 104,705.77
U3	SUMINISTRO DE SELLADOR EN CRISTALES/VENTANAS DE FACHADA				
U3.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR MONOLÍTICO POLIURETANO IMPERMEABILIZANTE EN FACHADA PARA RECTIFICACIÓN DE EMBOQUILLADOS Y JUNTAS PERIMETRALES EN ELEMENTOS EXISTENTES CRISTAL-CRISTAL, CRISTAL - LÁMINA, LÁMINA - CONCRETO, CRISTAL - CONCRETO Y ELEMENTOS NECESARIOS CON UBICACIÓN EN TECHOS DE CONSULTORIOS DE PB REQUERIDOS PRINCIPALMENTE. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN UNIONES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, SISTEMA DE COLGANTO, COLUMPIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, COLGANTO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, COLUMPIOS, HAMACAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1487.6	\$ 1,319.00	\$ 1,962,144.40
U3.2	REPARACIÓN Y AJUSTE DE CANCELERÍA EN VENTANAS CORREDIZAS PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SELLADO. INCLUYE: DESMONTAJE DE CANCELERÍA EXISTENTE (VENTANAS CORREDIZAS), REVISIÓN DE CUADRATURAS, CARRETILLAS, VINILES, FLPAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO MANO DE OBRA, MATERIALES, RECTIFICACIÓN DE EMBOQUILLADOS Y JUNTAS PERIMETRALES EN ELEMENTOS EXISTENTES CRISTAL-CRISTAL, CRISTAL LÁMINA, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN UNIONES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, SISTEMA DE COLGANTO, COLUMPIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, COLGANTO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, COLUMPIOS, HAMACAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 143,083.92	\$ 143,083.92
SUBTOTAL UPA					\$ 2,643,461.53

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
CONTACTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
PROYECTO: REPARACIÓN DE SELLO E IMPERMEABILIZACIÓN PARA AZOTEA Y SELLADO DE VENTANAS DE LA UPA

UBICACIÓN: VASCO DE QUIROGA 15, COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ SECCIÓN XVI, ALCALDÍA TLALPAN, 14080 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO



PARCO BY HM[®]
INGENIERIA Y DESARROLLO

U3.2	REPARACIÓN Y AJUSTE DE CANCELERÍA EN VENTANAS CORREDIZAS PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SELLADO. INCLUYE: DESMONTAJE DE CANCELERÍA EXISTENTE (VENTANAS CORREDIZAS), REVISIÓN DE CUADRATURAS, CARRETILLAS, VINILES, FLPAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO MANO DE OBRA, MATERIALES, RECTIFICACIÓN DE EMBOQUILLADOS Y JUNTAS PERMETRALES EN ELEMENTOS EXISTENTES CRISTAL-CRISTAL, CRISTAL - LÁMINA, REIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN UNIONES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, SISTEMA DE COLGANTEO, COLUMPIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, COLGANTEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, COLUMPIOS, HAMACAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1	\$ 90,332.94	\$ 90,332.94
SUBTOTAL UPA					\$1,492,729.50
SUBTOTAL					\$ 1,492,729.50
IVA					\$ 238,836.72
TOTAL					\$ 1,731,566.22

NOTAS IMPORTANTES.

- * No incluye algún trabajo adicional en este presupuesto.
- * Los trabajos se ejecutarán por personal con certificación DC3 para trabajos en alturas.
- * Esta cotización tiene vigencia de 20 días naturales a partir de su fecha de expedición.
- * No incluye ningún tipo de instalación (voz y datos, electricidad, sanitaria. Etc) ni movimiento de equipos o cualquier otro concepto no mencionado en catálogo

Esperando cumplir con la información solicitada por usted y que esta sea de su total agrado, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración.

FORMAS DE PAGO :
* Precios en moneda nacional MXN.
* Conforme a contrato y/o orden de compra.

ATENTAMENTE
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y PROYECTOS PARCO