



SERVICIOS Y SUMINISTROS INTEGRALES

Ciudad de México a 23 de febrero de 2026

PROPUESTA ECONOMICA

No. de elevador	Ubicación	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elevador del edificio de hospitalización	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 34,913.58	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86
2	Elevador del edificio de hospitalización	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 34,913.58	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86
3	Elevador del edificio de hospitalización	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 34,913.58	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86
4	Elevador del edificio de hospitalización	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 34,913.58	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86
5	Elevador del edificio de Gastroenterología	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 34,913.58	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86
6	Elevador del edificio de Residencia de Médicos	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 34,913.58	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86
7	Elevador del edificio de Urgencias-CAIPADI	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 34,913.58	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86
8	Elevador del edificio de Administración	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 34,913.58	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86
9	Elevador del edificio del Estacionamiento dos	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 34,913.58	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86
10	Elevador del edificio de investigación y Bioterio	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 34,913.58	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86
11	Elevador del edificio de patología	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 34,913.58	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86	\$ 11,637.86
Suma Mensual		\$128,016.46	\$128,016.46	\$128,016.46	\$128,016.46	\$128,016.46	\$128,016.46	\$384,049.38	\$128,016.46	\$128,016.46	\$128,016.46
Sub total por 10 meses										\$ 1,536,197.52	
11.V.A.										\$ 245,791.60	
Total										\$ 1,781.989.12	

Calle Norte 3A No. 5001
Local A Col. Panamericana
C.P. 07770

RFC: RFS181031LI4
ryfsuministros@gmail.com
Tel. 5578823808



SERVICIOS Y SUMINISTROS INTEGRALES

Dato informativo solicitado

Partida	Descripción	Monto
1	Costo del técnico del turno matutino	\$17,800.00
2	Costo del técnico del turno vespertino	\$17,800.00
3	Costo del técnico del turno nocturno	\$17,800.00
4	Costo del técnico del turno de domingos y días festivos	\$17,800.00

Condiciones de la Propuesta Económica:

Mantenimiento preventivo mayor (Septiembre)

Mantenimiento preventivo (marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre)

Servicios cotizados conforme al alcance establecido en el anexo técnico adjunto.

Vigencia: 90 días naturales

Atentamente

Rodrigo Gutiérrez Frías

Representante Legal

Servicios y Suministros Integrales S.A. de C.V.

Calle Norte 3A No. 5001
Local A Col. Panamericana
C.P. 07770

RFC: RFS181031LI4
ryfsuministros@gmail.com
Tel. 5578823808




COTIZACIÓN

CIUDAD DE MÉXICO, 24 DE FEBRERO DE 2026

ING. GUSTAVO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
Jefe de Departamento de Mantenimiento
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Av. Vasco de Quiroga No. 15, Col. Belisario Domínguez Sección XVI 068 15080 y Morales Arcos
alcaldía Tlalpan, Ciudad de México



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A ELEVADORES DE HOSPITALIZACIÓN

No. de elevador	Ubicación	PRECIO MENSUAL DEL SERVICIO											
		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Elevador del edificio de hospitalización	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$44,850.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00		\$14,950.00
2	Elevador del edificio de hospitalización	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$44,850.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00		\$14,950.00
3	Elevador del edificio de hospitalización	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$44,850.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00		\$14,950.00
4	Elevador del edificio de hospitalización	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$44,850.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00		\$14,950.00
5	Elevador del edificio de Gastroenterología	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$44,850.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00		\$14,950.00
6	Elevador del edificio de Residencia de Médicos	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$44,850.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00		\$14,950.00
7	Elevador del edificio de Urgencias-CAIPADI	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$44,850.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00		\$14,950.00
8	Elevador del edificio de Administración	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$44,850.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00		\$14,950.00
9	Elevador del edificio del Estacionamiento dos	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$44,850.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00		\$14,950.00
10	Elevador del edificio de Investigación y Bioteno	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$44,850.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00		\$14,950.00

11	Elevador del edificio de patología	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$14,950.00
Suma mensual		\$164,450.00	\$164,450.00	\$164,450.00	\$164,450.00	\$164,450.00	\$164,450.00	\$164,450.00	\$164,450.00	\$164,450.00	\$164,450.00
Subtotal servicio		\$1,973,400.00									
I.V.A.		\$315,744.00									
Total		\$2,289,144.00									

DATO INFORMATIVO:

Partida	Descripción	Costo
1	Costo del técnico del turno matutino	\$20,000.00
2	Costo del técnico del turno vespertino	\$20,000.00
3	Costo del técnico del turno nocturno	\$18,350.00
4	Costo del técnico del turno de domingos y días festivos	\$16,200.00

VIGENCIA: ESTA COTIZACIÓN TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DÍAS.
DESPUÉS DE ESTE TIEMPO DEBERÁ SOLICITAR UNA NUEVA COTIZACIÓN
LUNAR Y FECHA: CIUDAD DE MÉXICO A 06 DE FEBRERO DE 2026
PRECIOS EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL

ATENTAMENTE



NATIVIDAD SANABRIA ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL
INTECSA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA SALUD S.A. DE C.V.

**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
P R E S E N T E**


Ciudad de México a 23 de febrero de 2026

Derivado de su solicitud de Cotización, presentamos a usted nuestra propuesta económica para el **Servicio de Mantenimiento Integral a Elevadores de Hospitalización** del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán por parte de la empresa **Ingeniería y Desarrollo de Sistemas Bioelectrónicos, S.A. De C.V.**

Condiciones de la Propuesta

- Prestación de los servicios conforme a lo que establece el Anexo Técnico
- Esta cotización se apega a lo establecido en el Anexo Técnico
- Lugar de la cotización: Ciudad de México
- Vigencia: 90 días naturales

Atentamente



Lic. María Esther Bello Morín
Ingeniería y Desarrollo de Sistemas Bioelectrónicos, S.A. De C.V.
Administradora Única



1951,730.00

No. de Estudio	Ubicación	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elevador del edificio de hospitalización	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$40,000.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00
2	Elevador del edificio de hospitalización	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$40,000.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00
3	Elevador del edificio de hospitalización	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$40,000.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00
4	Elevador del edificio de hospitalización	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$40,000.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00
5	Elevador del edificio de Gastroenterología	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$40,000.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00
6	Elevador del edificio de Residencia de Médicos	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$40,000.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00
7	Elevador del edificio de Urgencias-CAIPADI	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$40,000.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00
8	Elevador del edificio de Administración	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$40,000.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00
9	Elevador del edificio del Estacionamiento dos	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$40,000.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00
10	Elevador del edificio de investigación y Bioterio	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$40,000.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00



11	Elevador del edificio de patología	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$40,000.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$15,270.00
Suma Mensual		\$167,970.00	\$167,970.00	\$167,970.00	\$167,970.00	\$167,970.00	\$167,970.00	\$440,000.00	\$167,970.00	\$167,970.00	\$167,970.00
Sub total por 10 meses	\$1,951,730.00										
I.V.A.	\$312,276.80										
Total	\$2,264,006.80										

Dato informativo solicitado

Partida	Descripción	Monto
1	Costo del técnico del turno matutino	\$20,300.00
2	Costo del técnico del turno vespertino	\$20,300.00
3	Costo del técnico del turno nocturno	\$21,000.00
4	Costo del técnico del turno de domingos y días festivos	\$20,700.00

Condiciones de la Propuesta Económica:

Mantenimiento preventivo mayor (Septiembre)


Mantenimiento preventivo (marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre)

Servicios cotizados en apego a lo establecido anexo técnico adjunto.

Vigencia: 90 días naturales

Ciudad de México a 23 de febrero de 2026

Atentamente



Lic. María Esther Bello Morín

Ingeniería y Desarrollo de Sistemas Bioelectrónicos, S.A. De C.V.

Administradora Única

